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Wymagania og6lne

Roboty ziemne Kod CPV 45111000-8

Roboty rozbidorkowe Kod CPV 45111000-9

Elementy konstrukcyjne zelbetowe Kod CPV 45223500-1
Roboty murarskie Kod CPV 45262500-6

Konstrukcje drewniane Kod CPV 45422000-1

Izolacje przeciwwodne 1 przeciwwilgociowe Kod CPV 45320000-6
Izolacje ze styropianu Kod CPV 45450000-6

[zolacje termiczne z welny mianeralnej Kod CPV 45261100-5
Roboty pokrywcze z blachodachowki Kod CPV 45261200-7
Roboty tynkarskie Kod CPV 45410000-4

Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

Posadzki betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym Kod CPV 45262000-1

Pokrywanie podlog 1 $cian ptytkami Kod CPV 45430000-4
Stolarka PCW Kod CPV 44220000-8

Slusarka stalowa Kod CPV 45420000-4

Roboty elewacyjne Kod CPV 45443000-4

Roboty slusarsko-kowalskie Kod CPV 45421000-4
Nawierzchnie z kostki betonowej Kod CPV 45233253-7



1.

Wymagania ogoélne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbio-

ru robot zwigzanych z rozbudows i1 przebudowa budynku OSP w Lukowe;j.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegétowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
2. OkreSlenia podstawowe

1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petlienia odmiennej funk-
cji od tej, dla ktdrej zostat zaprojektowany i1 zbudowany lub do eks-
ploatacji w nowych warunkach

2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykon-

czeniowych obiektu budowlanego

[3]

Aprobata technicz-
na

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla kto-
rych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sa w drodze Rozporzadzen wlasciwych Ministrow

[4]

Atest

swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzglgdem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
panstwowe 1 specjalistyczne placowki naukowo-badawcze

[5]

Bezpieczenstwo re-
alizacji robot bu-
dowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych,
ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i1 prowadzonych
robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywil-
nej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja
obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemy-
stowe, sieci uzbrojenia terenu

[8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielo-
ny z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundament i dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjali-
styczng, upowazniong jednostk¢ naukowo-badawczg lub urzad pan-
stwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryte-
riami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, apro-
bat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow tech-
nicznych

[10]

Dokladnos$¢é wymia-
row

zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatoze-
niami lub z dokumentacja techniczng

[11]

Dokumentacja bu-
dowy

ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem budowla-
nym

e dziennik budowy

o protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy shuzgce realizacji obiektu
o ksigzki obmiarow

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego

[13]

Elementy robot

wyodrebnione z catosci planowanych roboét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, koszto-
rysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wyko-
nywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora
moze sprawowac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia bu-
dowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa




[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyj-
nego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacj¢ zamierzone-
g0 zadania

[16]

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezpo-
srednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem realiza-
cyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane i b¢daca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

[17]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgod-
nosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatno$cig uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okre$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadza-
ny na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen
jednostkowych robocizny, materialu, narzutow kosztéw posrednich i
zysku

[19]

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[20]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawie-
nie materialow podstawowych

[21]

Kosztorys powyko-
nawczy

sporzadzone przez wykonawce roboOt zestawienie iloSciowo-
warto§ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicz-
nych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot

[22]

Material budowlany

og6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabryka-
ty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontow wszelkiego
rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czesci sktadowych

[23]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kon-
troli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i
akceptacji rozwigzan zamiennych

[24]

Nadzér inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji

[25]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezb¢dna do wytworzenia produktu o okreslo-
nych cechach jakosciowych

[26]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzg-
dzeniami, obiekt matej architektury

[27]

Obiekt malej archi-
tektury

niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku
(ogrodzenia, piaskownice, $mietniki, place zabaw dla dzieci, ele-
menty architektury ogrodowej)

[28]

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia iloSciowo-warto$ciowe faktycznie wykona-
nych robot

[30]

Polska Norma (PN)

dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w bu-
downictwie stosowane sg m.in. do materiatdw budowlanych, metod,
technik i technologii budowania obiektow budowlanych

[31]

Pozwolenie na bu-
dowe

decyzja administracyjna okreslajaca szczegolne warunki zabezpie-
czenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla
czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych,
okresla szczegdlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[32]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opra-
cowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajaca od-
powiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem Izby Archi-
tektow lub Inzynieréw Budowlanych

[33]

Projekt organizacji
budowy

zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow nie-
zbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbed-
nych $rodkow realizacyjnych oraz terminow czgstkowych i zakon-
czenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca
roboét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[34]

Protokol odbioru
robot

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe zadania zaplaty

[35]

Przedmiar

obliczenie ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowej,
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu sporzg-




dzenia kosztorysu

[36]

Przepisy techniczno-
wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych

[37]

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remon-
cie lub rozbiorce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpiecza-
jace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecz-

no$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikac¢ z projektu
organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejsé
dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia
itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbe¢dne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabez-
pieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwe-
stora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawanso-
wania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu
przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom
0s0b postronnych

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykony-
wania kolejnych etapow budowy

[39] Roboty zanikajace

konstrukcja jednorazowa (na ogdt drewniana), systemowa wielo-
krotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub specjalna
(np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot
na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng
prace na wysokos$ci

Rusztowanie

[40]

efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie techno-
logicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia korzysta-
nia z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzial-
nos$¢ ponosi wykonawca

Wada techniczna

[41]

[42]

Znak bezpieczen- prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
stwa ktore uzyskaty certyfikat

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projek-
towa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow Wykonawcy Robot nale-
7y przed przystapieniem do robot opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Progra-
mu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budow-
nictwie — kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynierow Budowlanych

2. Kierownicy poszczegolnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiada¢ uprawnienia
do pehienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robdt w odpowiedniej
specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
remontu 1 modernizacji.

3. Materialy

Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacjg muszg spelnia¢ wymogi od-
nosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych (dla wyrobdéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfika-
cji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporza-
dzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore
moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98
poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana
jest ocena zgodnosci)



c) certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialow nie wymie-
nionych w pkt a) 1 b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wy-
robu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998
r. w sprawie okreSlenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wplywu na spelnienie wymagan pod-
stawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).

3.1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonaw-
cy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wy-
konuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow mate-
rialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co naj-
mniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wyko-
nawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku bra-
ku ustalen w dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.  Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

2. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma by¢ utrzymany w do-
brym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.  Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

5. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zo-
stang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

5. Transport
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna nieko-
rzystnie na jako$¢ Robot i wlasciwosci przewozonych towarow.

1.  Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

3. Wykonawca be¢dzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.



6. Wykonanie robot

6.1.

Ogolne zasady wykonania Robot

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowa-
nych materialow i wykonanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, Pro-
gramem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang, je§li wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkceji i przy badaniach materia-
tow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roz-
wazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakoSci

7.1.

1.

2.

7.2.

1.

Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ za-
tozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw i Roboét z czestotliwoscia zapewniaja-
cg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projek-
towej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontro-
li jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocia-
gnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perso-
nelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wyko-
nawca.

Atesty jakoSci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ z odpowiednimi
normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inspektorowi Nadzoru.

7.3. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.



1.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wy-
konawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

3.  Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

4.  Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

o dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

o date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

o uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu Robot,

o terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

o przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

o daty wstrzymania Roboét z podaniem powodu

o zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbio-
row Robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

0 zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

o dane dotyczace materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6.  Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone In-
spektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7.  Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.  Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Ro-
bot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

o protokoly przekazania Terenu Budowy

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

o protokoty odbioru Robot

o protokoty z narad i ustalen,

o korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentoéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

1.  Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.



4.  Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawey w czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialow

1.  Dlugosci i odleglosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda
wyliczone w m’ jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

3. Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wy-
maganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1.  Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifika-
cyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w calym
okresie trwania Robdt.

8.4. Wagi i zasady wazenia

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadno$ci wg norm zatwier-
dzonych przez Inspektora Nadzoru.

8.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1.  Obmiary begdg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiary robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumia-
ty i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci uzupetniane beda odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w
formie osobnego zatacznika do Ksiggo Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

9. QOdbidr robot

9.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznos$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywa-
nym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu

c)odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pdzniej
jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos$¢ i ilo¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.4. Odbior koncowy Robdt

1.  Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ilo$ci,
jakosci 1 wartosci.
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2. Calkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3. Odbidér koncowy Roboét nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koncowego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspek-
tora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podsta-
wie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wy-
konania Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

5. W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie od-
biorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupet-
niajacych i Rob6t poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno-
$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jako§¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych Rob6t w stosunku do wy-
magan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

o Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu,

o Recepty i ustalenia technologiczne,

o Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

o atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

4.  Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

5. Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny

1.  Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

10. Podstawa platnosci
10.1.  Ustalenia ogodlne

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaro-
wa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadaja-
ce si¢ na jej wykonanie.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy

Podstawowe normy Iub ich Zrédta, dotyczacego wykonania poszczegdlnych asortymentéw Robot, podano na
koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
2.ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111000-8

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych realizowanych w
ramach zamdwienia.
Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 2.1.1.1.
Zakres robot objetych SST
W zakres robdt wehodzi wykonanie wykopow i zasypow pod fundamenty.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-
nanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wchodza:
o  Wykopy.
e Zasypki.
e Transport gruntu.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogdlnych ST.
Do wykonania wykopéw materialy nie wystepuja.
Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.
Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznicty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp.
Zasypki fundamentu windy:
e max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik roznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,
odporno$c¢ na rozpad <5%.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wy-
konawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czg$ci ogdlnej niniejszej specyfikacii.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Do transportu materialow, sprzgtu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych zaleca si¢ stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki transportu:
e samochdd dostawczy, skrzyniowy,
e samochdd ci¢zarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),
e samochdd cigzarowy, skrzyniowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$é robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z usta-
leniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania dotyczace rob6t opisano w OST.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, ST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i doku-

mentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych,

Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowg oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych 1 gruntowych,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych,

dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntow.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét

Roboty ziemne nalezy rozpoczaé od glebienia wykopow pod obiekty fundamentowe najglebsze. W

przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢. Sposéb odwodnienia, ilo$¢ prac oraz efekt

winien by¢ odnotowany przez kierownika budowy w dzienniku budowy i dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop mechaniczny prowadzi¢ do

glebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna wykopu. Pozostale 20 ¢cm nalezy dokopaé recznie,

zwracajac uwage, aby nie przeglebi¢ wykopu. Miejscowe przeglebienia wyréwnywac¢ materiatem sypkim (
piasek, posypka) i doktadnie ubic.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o Scianach pionowych albo o nachyleniu wigkszym od bezpiecznego, bez podparcia

lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach lub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem ekspansyw-

nych itéw, gdy teren nie jest osuwiskowy, gdy przy wykopie w pasie o szerokosci rownej glebokosci naziom
nie jest obcigzony, a glebokos¢ wykopu nie przekracza:

e 4,0 m- w skalach litych odspajanych mechanicznie

e 1,0 m- wrumoszach, zwietrzelinach, w skatach spgkanych

e 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itami i pytowa, [p<10% (mato spo-
istych, takich jak piaski gliniaste, pyly. lessy, gliny zwatowe).

Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé¢ wowczas, gdy nie sg spelnione warunki

jw. 1 gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub rozparcia Scian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen

skarp wykopow tymczasowych o glebokosci do 4 m:

a) 1:0,5-w ifach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji
itowej (zwigztych i bardzo spoistych: itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym;

b) 1:1 -w skatach spekanych i rumoszach zwietrzelinowych;

¢) 1:1,25-w mieszaninach frakcji piaskowej z itowa i pytowa o Ip< 10% (mato spoistych, takich jak
piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwalowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej
2% frakcji itowej (gliniastych);

d) 1:1,5-w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

Nachylenie skarp wykopu o glebokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

statecznosci skarpy.

W przypadku wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ spelnione nastepujace

wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej trzykrotnej gigbokosci wykopu,
powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajace tatwy odplyw wody opadowej od krawedzi
wykopu

b) podndze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem
wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka wykopu

¢) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystegpowania czynnikow dziatajacych
destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosic:

Skarpy przy szerokosci dna w [m]
Lp Kategoria gruntu do 3
" | onormalnej wilgotnosci Glebokos¢ wykopu w [m]
do 3 ponad 3 do5 ponad 5
1 I-11 1:1,00 1:1,25 1:1,00 | 1:1,25
2 1I-1V 1:0,60 1:0,71 1:043 | 1:0,60

o 1:1,5-przy glgbokosci wykopu do 2 m
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e 1:1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 m do 4 m

e 1:2-przy glgbokosci wykopu od 4 mdo 6 m.

Wicksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami stateczno$ci. Stateczno$¢ skarp i dna wykopu
glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢ sprawdzona obliczeniowo.

Wykopy obudowane

Jesli nie sg spelnione warunki dotyczace wykopdéw niecobudowanych to S$ciany wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowa z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie mozliwe oddziatywania 1 wptywy, ktore moga naruszy¢ statecznos$¢ $cian wykopu i
ich obudowy.

Przy wykonywaniu wykopoéw obudowanych (podpartych lub rozpartych) powinny by¢ zachowane
nastepujgce wymagania:

a) gorne krawedzie elementow przySciennych powinny wystawaé ponad teren co najmniej 10cm ponad

teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich spadnigcie

¢) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu

d) w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czesci wykopu

e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
Stateczno§¢ obudowy musi by¢é zapewniona w kazdym stadium robodt, od rozpoczecia wykopu i
konstruowania obudowy do osiggnigcia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do catkowitego
zapekienia wykopu 1 usunigcia obudowy.

Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odklad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko w
przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostala obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu.

Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem uprzednio wydobywanym z tego
wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢ zmarzniety ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny,
korzeni, odpadkéw budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktore po ulozeniu powinny by¢ zaggszczone;
migzszos¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana zaleznie od przyj¢tej metody zageszczania.
Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli
taka zostata wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurociag, to uzyty materiat i sposéb zasypania nie
powinien spowodowac uszkodzenia lub przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
przeciwwilgociowej, cieplnej).

Rozbiorka obudowy $cian Iub skarp wykopoéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miar¢ zasypywania
wykopu, poczynajac od dna.

Obudowg $cian wykopoéw mozna usuna¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

a) 0,5m - z wykopow w gruntach spoistych;

b) 0,3m - z wykopéw w innych gruntach.

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej
usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego Iub sgsiedniego obiektu.

Sposob wykonania wykopu tymczasowego o glebokosci ponad 4 m winien wynikaé¢ z opracowania
konstrukcyjnego.

Szczegolowe warunki wykonania

Wykopy

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzegd-
nych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w na-
wigzaniu do badan geologicznych.

Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecz-
nych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajagcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej giebokosci
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wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odplyw wdd opadowych;

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z za-
chowaniem bezpiecznych nachylen;

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 ¢cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usu-

nicta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projek-

towanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzy-

niera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdow bu-
dowlanych.

¢) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci
25 cm.

d) Calkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug
proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

a) Ukladanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

b) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow budowlanych.

¢) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

d) Calkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu
obiektu.

e) Wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug préby normalnej
Proctora.

Zasypki

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

a) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdow bu-
dowlanych i $§mieci.

¢) Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

e 0,50-1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami;
0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

e) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robaét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w

OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakoSci robot, materiatow i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie 1 poza tere-

nem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne
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Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialdéw podanych w niniej-
szej ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN), a czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwo-
li¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato§ci wybudowanych lub zgromadzo-
nych materialow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan nie pozniej niz w

terminie 1 w formie okre$lonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caly proces budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm i

aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzié¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia 1 wykonczenia odpo-

wiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST Iub odpo-

wiednich Normach.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:

e wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu technologicznego,

o dobdr sprzetu zageszczajacego lub okre§lenie parametrow zaggszczania (migzszo$¢ warstw, ilosci prze-
jazdow, predkos¢ robocza maszyn zageszczajacych) dla sprzetu, ktérym bedzie dysponowat Wykonaw-
ca,
kontrola zaggszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

e obserwacje stanu obwalowan w rejonie prowadzonych robdt ziemnych (szczegélnie przy wykonywaniu
wewnetrznego pasa ochronnego obwatowania) i propozycje dziatan zaradczych w przypadku pojawienia
si¢ niekorzystnych zjawisk (osunigcia skarp, nadmierne przesigki, zjawiska sufozyjne),

e kontrola jako$ci materiatow uzytych na warstwy uszczelniajace i filtracyjne,
kontrola jakosci robét ziemnych (réwnomiernos¢ wbudowywanych warstw gruntowych, rozdrabnianie
bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

e akceptowanie wynikdéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

e zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja,

prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,

przygotowanie terenu,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podkladéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

e przygotowanie podloza,

e materiat uzyty na podkiad,

e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu,

e sposadb i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

e stan wykopu przed zasypaniem,

e materiaty do zasypki,

e grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki,

e sposadb i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy — [m3],

podkiady — [m3],

zasypki — [m3],

transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji.

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czeSci ogolnej niniejszej specyfikacii.

Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
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e wyznaczenie zarysu wykopu,
odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonaw-
ca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
e odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podkladéw— placi sie za m® podkladu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
o uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — placi sie za m’ zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
e dostarczenie materialow,
e zasypanie, zaggszczenie 1 wyrOwnanie terenu.
Transport gruntu — placi sie za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odle-
gloSci transportu.
Cena obejmuje:
e zaladowanie gruntu na $rodki transportu,
e przewo6z na wskazang odlegltosc,
o wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,
e utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
3.ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111000-9
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbidrka elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych wraz z usunigciem gruzu i elementow rozbior-
kowych.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z rozbiorkg elemen-
tow konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych wraz z usunigciem gruzu i elementdéw rozbiorkowych.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Nie wystgpuja
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw betonowych 1 usunigciem gruzu stosowaé nastgpu-
jacy sprzet:
o specjalne rgczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktore nie bgdg niekorzystnie wptywacé na istniejaca
konstrukcje budynku,
Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie zamowienia zgodnie ze sztuka budowlang 1
zasadami bhp.
Sprzet do robdt rozbiorkowych, np. : mtotki, przecinaki, pity, wysiegnik koszowy, rynny, taczki, liny.
4. TRANSPORT
Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako material budowlany.
Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sow 1 ruchu drogowego. Przewdz odpadow na sktadowisko moze odbywac si¢ tylko wyspecjalizowanym
transportem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe, aby nie naruszy¢ konstrukcji istniejacego obiektu.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz osob postronnych mogacych znalez¢é si¢ w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakich-
kolwiek rzeczy usunigtych z obiektu.
Do robét rozbiérkowych mozna przystapi¢ po odtaczeniu instalacji elektryczne;.
Przed przystapieniem do rozbiorek oznakowac tasma na stupkach strefe pracy
a pracownikow zapozna¢ z zasadami bhp 1 wyposazy¢ w odziez ochronng
1 narzedzia niezbgdne do wykonania robot rozbiérkowych na tym obiekcie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenia jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbidrek, usunigcia gruzu i pozostawienie
W czysto$ci miejsc rozebranych.
Poszczegblne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka jest:
o dla konstrukcji murowych - m’
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Poszczegblne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) doko-
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nuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢ przepro-
wadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot. Ro-
boty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesSci pn. Warunki ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Cze$¢ I Roboty ogolnobudowlane
ITB wydanie II1.

Przepisy bhp przy robotach rozbiérkowych i transportowych. ia dotyczace transportu podano w czesci pn.
Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymaga-
nia dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

18



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
4. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE
KOD CPV 45223500-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa Wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z niniejszym tematem.
1.4. OkreS$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycz-
nych oraz okre§leniami podanymi w OST
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiot-
kimi pretami stalowymi w ilo§ci mniejszej od minimalnej dla konstrukeji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi z
betonem w ilo$ci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych domieszek chemicznych. Mie-
szanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworcg zewngtrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skitadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody
do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukeji montowa-
nej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formowania elementow betonowych wykonywanych na miej-
scu.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i do-
kumentacji projektowej. Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetiajgce warunki
okreslone w: - Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z p6zniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r,, Nr 92,p6z.881), - U stawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z
2002 r., Nr 166, poz.1360, z poézniejszymi zmianami). Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania do-
kumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie
tych ustaw. Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206- 1:2002
oraz warunkach technicznych.
2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
2.2.1.1. Cement
a) Rodzaje cementu Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodat-
kéw wg norm PN-EN 197-1:2002 1 PN 197-2:2002 o nast¢pujacych klasach wytrzymatosciowych:
- klasa 32,5 - do betonu klasy B 25,
- klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,
- klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej.
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu Sklad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
197-1:2002, PN-S10040:1999 oraz warunkéw technicznych.
Oznakowanie opakowania. W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie,
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- nazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,
- data wysyiki,
- termin trwato$ci cementu.
d) Swiadectwo jakosci cementu Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ $wiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a wy-
niki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.
- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan Cementowni mozna
ograniczy¢ 1 wykona¢ tylko badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.-1996,

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpada-

jacych si¢ w wodzie).
W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Warunki magazynowania i okres sktadowania.
Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym te-
renie zabezpieczone z bokow przed opadami), magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczel-
nym dachu i $cianach).
- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :
1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce - w przypadku przechowywania w sktadach za-
mknigtych. Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
2.2.1.2. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaty za-
nieczyszczeniu 1 nie mieszaly si¢.Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie
wszystkich potrzebnych badan i testow, 1 nie zaklocaty rytmu budowy.
2.2.1.2.1. Kruszywo grube
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego spetniajacego wymagania normy: PN-86/B06712, PN-79/B-
06711 oraz PN-S-10040:1999. Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kru-
szywa wynikow jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Na budowie dla kazdej par-
tii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepelne obejmujace: - oznaczenie sktadu ziarnowego wg
PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), - oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-
06714/16, (PN-EN 933-4:2001), - oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12, -
oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, - oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg
PN-78/B-06714/13.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie od-
powiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-77/B- 06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.2.1.2.2. Kruszywo drobne
Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spetniajacego wymagania norm: PN-79/B06711, PN-86/B-
06712 1 PN-S-10040:1999. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym: - oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12, - oznaczenie zawarto-
$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13, - oznaczenie skladu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15
(PN-EN 933-1:2000), - oznaczenie zawarto$ci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. Niezaleznie od poda-
nych wyzej wymagan betony klasy B35 1 wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym
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doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonow klasy B30 i B25 nalezy
stosowa¢ kruszywo o lgcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach podanych w normie PN-S-
10040:1999. Zobowiazuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan pelnych
wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikoéw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej. W
celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrolg wilgot-
nosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) i statos$ci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 88/B-32250. Zaleca si¢ stosowa-
nie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac ja ze
zbiornika posredniego. W przypadku poboru wody z innego zrodla, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole
zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betondéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek speiniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-
6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych takich jak: zmniejszenie wy-
trzymato$ci, zwigkszenie nasigkliwo$ci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domie-
szek na zmniejszenie trwatosci betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziata-
niu uplynniajagcym, napowietrzajacym, przyspieszajagcym wigzanie lub opodzniajacym wigzanie. Domieszki
do betondéw mostowych muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM do ich stosowania w
budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobat¢ 1TB mogg by¢
stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa wykonywa-
ng samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytworni tzw. ,,beton towaro-
wy". Sktadniki mieszanki betonowe;j jak i samamieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadaé wymaganiom norm: PN-S-
10040:1999, PN-88/- 06250 lub PN-EN Y 206-1 oraz warunkéw technicznych. Produkcja mieszanki beto-
nowej powinna si¢ odbywac na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na
jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Wykonawca musi posiada¢ wilasne laboratorium lub
tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S- 10040:1999, PN-91/S10042 oraz wa-
runkoéw technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935- 1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H93215. Odbidr stali zbrojeniowej na budo-
wie. Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wy-
tworce stali. Tre$¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Cechowa-
nie wigzek 1 kregoéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm. Stal zbrojenio-
wa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardéw i
gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie
lub zanieczyszczenie. Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wig-
zatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy srednicach wigkszych niz 12 mm stosowaé drut wig-
zatkowy o $rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91 /M- 69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pr¢tow. Nie dopuszcza si¢ stosowania podkla-
dek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S10040:1999, a
ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D- 95018, PN75/D-96000, PN-
72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN
636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowa¢ $rodki antyadhezyjne pa-
rafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkoéw atmosferycznych,
ani na skutek zetkniecia si¢ z mieszankg betonows.
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2.2.7. Belki, wience, podciagi
Do wykonania belek nalezy stosowac nastgpujace materialy:
stal na prety kratownicy 1 prety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS,
o stal na krzyzulce A-I lub A-III,
e beton zwykty klasy B20,e
a) wymagania:
* dopuszczalne wady i uszkodzenia
e skrzywienie gornego preta belki migdzy weztami - nie dopuszcza sie,
o skrzywienie belki w poziomie - 5 mm,
o skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza sig,
o szczerby i uszkodzenia krawedzi i1 narozy: dlugosé¢ - 30 mm glgboko$¢ - 5 mm liczba -5 szt.
rysy 1 peknigcia betonu - nie dopuszcza sig¢
* zbrojenie belek okresla projekt techniczny i ,,Swiadectwo dopuszczenia o stosowania w budownictwie”
wydanego przez ITB.
b) badania belek obejmujg sprawdzenie:
* ksztaltu 1 wymiarow,
* dopuszczalnych wad 1 uszkodzen,
* zbrojenia belek
* masy,
* wytrzymatos$ci na $ciskanie betonu w stopce belki.
¢) sktadowanie
Belki nalezy sktadowaé¢ na rownym podtozu, na dwoch podktadkach o grubo$ci co najmniej 80 mm i szero-
kosci 100 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dhugosci belki od jej koncow (pod weztami dolnego pasa
kratownicy). Nastepne warstwy nalezy uktada¢ nad podktadkami warstwy dolnej, ale wezlach pasa gornego
kratownicy. Liczba warstw belek nie wigksza niz 5. Belki o dlugosci wiekszej od 6,0 m powinny by¢ ukla-
dane w ten sam sposob lecz na trzech podktadkach.
d) transport
Belki kratownicowe mogg by¢ przewozone. gdy wytrzymatos¢ na $ciskanie betonu w stopce begdzie nie ni-
niejsza niz 14 MPa. Na s$rodkach transport belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa do dotu i rownole-
gle. Transport powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
2.2.8. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Wyko-
nawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji, odpowiednio
przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzgtem ciesielskim,
- samochodem skrzyniowym,
- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej Srednicy,
-wibratorami przyczepnymi,
- latami wibracyjnymi,
- zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielggnacji betonu:
- szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetni¢ wymagania tech-
niczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT
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Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelniaé wymaga-
nia techniczne w zakresie BHP oraz przepisé6w o ruchu drogowym.
4.1. Transport sktadnikow mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ci¢zarowych nalezy umiescic
roOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszel-
kie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco 1 na wlasny koszt.
4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodéow nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mie-
szance nie moze nastapic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu. Czas transportu i wbudowania mieszanki
betonowej nie powinien by¢ dhuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999. Wszelkie zanie-
czyszczenia drog publicznych Wykonawca begdzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S- 10042:1991, PN88/-06250 lub
PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nad-
zoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywa-
ne roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak rowniez plan przeprowadzanych badan.
Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez
Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru ,,Dokumentacjg technologiczng". Betonowanie moz-
na rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowan
Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan uniwersalnych umoz-
liwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w
normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Ma-
terialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkéw atmosferycznych, ani
na skutek zetknigcia si¢ z masg betonowg. Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowac przy uzyciu tarci-
cy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz C30. Deski grubosci
nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢ jednostronne strugane i przygo-
towane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i piora nalezy szczeliny
miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelnia-
jacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem de-
skowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakturg
$cian licowych i zapewniajgce niezmiennos$¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukeji. Zaleca si¢ sto-
sowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwodch pro-
stokatnych do siebie $cian, szczegolnie w stykach wklgstych. Mozna takie fazowania wykonywaé rowniez
wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby,
korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmian¢ rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor nadzo-
ru. Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowa-
niu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywac trzeba srodkami o dzialaniu antyadhezyjnym.
Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie,
elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarow nominalnych przewi-
dzianych projektem nalezy przyjmowac¢ zgodnie z odpowiednimi normami.
5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac¢
np. lampami lutowniczymi, az do calkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie pretdéw powinno by¢
dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich
korozji. Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami rgcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna zmywaé strumieniem wo-
dy. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazona na choc¢by chwilowe dziatanie
stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie po-
winna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.
Prety ucina si¢ z doktadno$cig do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy. Do-
puszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym. Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wy-
konywaé wg dokumentacji projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.
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Gigcie pretéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg PN-91/S-10042. Nalezy zwrécic¢
uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewngtrzng strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale
podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbro-
jenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z po-
jedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio
w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamen-
tow wykona¢ na podbetonie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stoso-
wanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkladek z pretéw stalowych jest niedopusz-
czalne. Na wysokosci §cian licowych wykonuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek plastykowych
pier§cieniowych. Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. Szkielety
zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecie-
ciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzo-
nym drutem wigzatkowym: - przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm - przy
srednicy pretow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm Uktad zbrojenia konstrukcji musi
umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmiesz-
czenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice
i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i normg PN-91/S-10042. Uktadanie zbrojenia
bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie do-
puszczalne. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania \ spawania prg-
tow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy
wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w iloSci min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta
do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowe;j

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszan-
ki betonowej powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. Przed przysta-
pieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czy-
sto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.
5.2.5.2. Zageszczenie betonu Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewi-
dzianych w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkli-
wa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy uni-
ka¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke
betonowg o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpie-
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czenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otocze-
nia. Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowa-
nej konstrukeji.
5.2.7. Pielegnacja betonu Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wy-
maganiami normy PN-S-10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformo-
wanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) Iub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania og6lne
Kontrola jakosci wykonania konstrukeji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z do-
kumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST. Kon-
trola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego miedzy innymi podziat obiek-
tu na cze¢Sci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci
badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktory podlega zatwierdzeniu przez In-
spektora nadzoru. Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan
6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach PN-S- 10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,
- sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania §rodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gornego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.
6.2.3. Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i po-
twierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows oraz
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PNS-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych nor-
mami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatdow. Wykonaw-
ca musi posiada¢ wlasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny nieza-
leznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nadzoru. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jako$ci betonu uwzgledniajacy badanie sktadnikow mieszanki betonowej, dosto-
sowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania prze-
widziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych materiatow, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu
wykonania badan sktadnikéw mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki. Ilos¢ pobranych probek powinna
by¢ okre§lona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych nor-
mami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzor laborato-

25



ryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi nadzo-
ru. Nalezy opracowac¢ ,,Plan kontroli" jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040; 1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych za-
biegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu wykonania badan mieszanki beto-
nowej nalezy pobieraé¢ probki. Ilos¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jako$ci
betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasci-
wosci zgodne postanowieniami normy PN-S10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z
normg PNS- 10040:1999 oraz niniejsza SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona
norma.
6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z normag PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres
sprawdzenia 1 wymagania podaje powyzej przytoczona norma
6.2.8. Beton
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych nor-
mami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgodg Inspektorowi nadzoru, zleci nadzor labora-
toryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inspektorowi nad-
zoru. Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W
,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 1 niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych za-
biegow technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy
pobiera¢ probki. [lo§¢ pobranych probek powinna by¢ okre§lona w ,,Planie kontroli" jako$ci betonu, ktory
podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy
PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przyto-
czona norma.
6.2.10. Kontrola sprzetu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikoéw produkc;ji,
- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,
- sprawdzeniu betoniarki,
- sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe;j,
- sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonowej,
- sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapow robot po-
twierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST Jednostkg obmiarowsg jest m3 (metr sze§cienny)
wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem w tere-
nie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST . Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, niniejsza SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywota-
nych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w OST. Podstawe ptatnosci stanowi cena wyko-
nania 1 m3 konstrukcji betonowej lub zelbetowej zgodnie z dokumentacjg projektowa, obmiarem w terenie i
oceng jakosci wykonania robot na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych. Cena jednostkowa
obejmuje: - dostarczenie 1 sktadowanie niezbednych czynnikow produkeji, - prace pomiarowe i przygoto-
wawcze, - wykonanie ,,Projektu technologii betonowania", - wykonanie ,,Planu kontroli" materiatéw i robét,
- wykonanie ,,Projektu deskowania i rusztowania", - oczyszczenie podtoza, - wykonanie deskowania z rusz-
towaniem, - pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym, - oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, -
przyciecie, wygiecie i faczenie zbrojenia, - montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapew-
nieniem odpowiednich otulin, - oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej, - utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych
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otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni, - pielegnacje
betonu, - rozbiorke deskowania i rusztowan, - usuni¢cie niedoskonatosci powierzchni, - oczyszczenie terenu
robét z odpaddw 1 usunigcie ich poza teren robot, - wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laborato-
ryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora nadzoru. Cena zwiera row-
niez zapas na odpady i ubytki materialowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-88/B-06250 Beton zwykty.
- PN-EN V 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcija i zgodnos¢.
- PN-EN 197-1:2002Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw po-
wszechnego uzytku
- PN-EN 197-2:2002Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objetosci. - PN-86/B-
06712 Kruszywa mineralne do betonu.
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cz¢$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowe-
g0. Metoda przesiewu.
- PN-78/B-06714/16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
- PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.
- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodno-
$ci 1 ocena zgodnosci.
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.
- PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
- PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
- PN-82/H-93215Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
- PN-91/M-69430Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne wymagania i
badania.
- PN-92/D-95017Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.
- PN-91/D-95018Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspo6lne wymagania i badania.
- PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
- PN-72/D-96002Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.
- PN-63/B-06251Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-EN 313-1:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢$¢ 1: Klasyfikacja.
- PN-EN 313-2:2001Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czg¢$¢ 1: Terminologia.
- PN-EN 636-3:2001Sklejka. Wymagania techniczne. Czg¢$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w wa-
runkach zewnetrznych.
- PN-84/M-81000Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
5.ROBOTY MUROWE
KOD CPV 45262500-6

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z ceramiki.
Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie murow wewngtrznych obiektow tzn.:
Sciany z cegly pelnej
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po bada-
niu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie rozpa-
dta sie.
2.2.2. Cegla budowlana dziurawka klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Masa 2,30kg
Dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie roz-
padla si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo$¢ cegiet nie spetniaja-
cych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5na 40 sprawdzanych cegiel.
2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygo-
towaniu tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wa-
piennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury no$ne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nale-
zy murowac¢ nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtoéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia murow wy-
konanych niejednocze$nie nalezy stosowacé strzgpia zazebione koncowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykry-
cie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw,
facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a mi-
nimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na gitebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegietl utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkoéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac zasady,
ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci roznigcej sie
wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzegpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w doku-
mentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom labora-
toryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materialdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdora-
zowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Do.puszczalne odchylki [fnm] :
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na catlej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu

o 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dugosci 10

Odchylenia wymiaréw otwordéw w $wietle
o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych robdt wykonczenio-
wych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakoSci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszezegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

e) protokdty odbioru materialdw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
6. KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kod CPV 45422000- 1
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.
Zakres stosowania SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
Wykonanie 1 montaz konstrukcji dachowe;.
Deskowanie potaci dachowych deskami gr. 25 mm na styk.
Wykonanie podsufitki z desek gr. 25 mm struganych jednostronnie, gczonych na wpust do gotowego szkie-
letu drewnianego.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot , ich zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa , SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami i ogniem.
2.1. 1. Wartosci charakterystyczne drewna iglastego w Mpa :

Lp. Oznaczenia K27 K33
1 Zginanie 27 33
2 Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
3 Sciskanie wzdhuz wiokien 20 24
4 Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
5 Scinanie wzdhiz wiokien 3 3
6 Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.1. 2. Dopuszczalne wady tarcicy:
a) Seki w strefie marginalnej — K33 do %4 -K27 Y do %2
b) Seki na catym przekroju - K33 do % - K27 Vadol/3

c) Seki wiokien —K33do7% -K27 do 10%
d) Peknigcia
e) pecherze
f) zbitki — glgbokie — K33 1/3 -K27 4
—zotowe —K33 1/1 -K27 1/1
g) zgnilizna - niedopuszczalne
h) chodniki owadzie - niedopuszczalne
i) szeroko$¢ stojow —-K33 4mm -K27 6 mm
j) oblina — dopuszczalna na dtugosci 2 krawedzi zajmujaca do
V4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm— dla gr. do 38 mm
10 mm— dla gr. do 75 mm
b) bokoéw 10 mm— dla sz. do 75 mm
5 mm-dlasz. >250 mm
Wichrowato$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosci plaszczyzny — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte , odchylenia w grani-
cach odchytek.
Nieprostopadtos¢ nie dopuszczalna.
2.1. 3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
Wynosi¢ nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
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- dla konstrukgcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%
2.1. 4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugosci: do+ 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci :  do+3 mm lubdo —3mm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe Iat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o gr. do 50 mm:
- w gr. +lmm i -1mm dla 20% ilosci
* w sz. 2mm i -Imm dla 20% ilosci
- dla fat o gr. pow. 50 mm:
- w gr. +2mm i -1mm dla 20% ilosci
* w sz. ¥2mm i -Imm dla 20% iloci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na gr. i sz. nie powinny by¢ wigksze niz  +3mm i -2mm
e) odchytki wymiarowe belek na gr. i sz. nie powinny by¢ wigksze niz +3mm 1 -2mm.
2.2 Laczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowa¢ gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
Sruby
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
Podktadki pod $ruby
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powin-
ny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
- srodki do ochrony przed grzybami i owadami
- $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleSnieniem
- srodki zabezpieczajgce przed dzialaniem ognia
2.3 Skladowanie materialéw i konstrukcji
Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podkladkach  rozmieszczonych w taki sposob
aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow nie powinna by¢ mniejsza od
20cm
Laczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.4 Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarcza na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
e Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
e Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub stratg statecznosci
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng_przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
5.2. Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczanie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do Imm
Dlugosci elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny sin r6zni¢ od projektowanych wigcej jak
0,5mm
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
o W rozstawie belek Iub krokwi:
Do 2c¢m w osiach rozstawu belek
Do lem w osiach rozstawu krokwi
- w dhlugosci elementu do 20mm
- w odlegto$ci miedzy weztami do Smm
- w wysokosci do 10mm
Elementy wigzby dachowej stykajace sin z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe
Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
- W rozstawie belek z podsufitka do 3cm
- W odchyleniu od poziomu do 2mm na 1m dtugosci
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2,5m
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dlugos$ci oparcia papa
Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm
5.4. Deskowanie polaci dachowych
Szerokosci desek powinny by¢ nie wigksze niz 18cm
Deski uktadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wigksza od grubosci desek. Czota desek powinny sin styka¢ tylko na
krokwiach.
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12cm
Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3,5 raza wigksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.Roboty podlegaja odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo§¢ m® wykonanej konstrukcji
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m’
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoscio-
Wymi.

PN-ISO 9\8991:1996 Gwozdzie drutu stalowego.

PN-EN 10230-1:2003 System oznaczenia cze¢$ci ztacznych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
7. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE
CPV - 45320000-6
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgéci i przyziemi budynku.
Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe stosowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
Przedmiot i zakres robot objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni
poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkow i budowli.
Przedmiotem opracowania jest okreslenic wymagan odnosnie wlasciwosci materiatdw wykorzystywanych
do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wy-
konania 1 odbiorow izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.
Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roéznic poziomow
powierzchni podtoza.
Warstwa wygladzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz
zwickszajaca przyczepnosé powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w czgsci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach prze-
puszczalnych.
Izolacje wodochronne czgéci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe Iub ich fragmenty sa potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.
Ogodlne wymagania dotyczace roboét hydroizolacyjnych
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czg¢éciach podziem-
nych i przyziemiach budynkow i budowli powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma euro-
pejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Se sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu ozna-
kowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badZ uznano
za ,,regionalny wyrdb budowlany”,
— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
Rodzaje materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkoéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Wyroby do hydroizolacji powlokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:
— asfaltowe
— bitumiczno-mineralne,
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spetniajgce wymagania okre§lane w normach i aprobatach technicznych.
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych
Do wykonywania izolacji cz¢$ci podziemnych i przyziemi budynkoéw shuza nastepujace materiaty :
— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe nie podlegajacych korozji biologicznej,
-Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,2 do 0,5 mm,
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wilasno$ci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
norm lub aprobat technicznych.
Wyroby do wykonywania izolacji wglebnych
Do izolacji wglebnych stosuje si¢ preparaty penetrujace w glab podtoza i tworzace izolacjg w podtozu meto-
da krystalizacji wglebnej, spetniajace wymagania okreslone w aprobatach technicznych.
Materiaty pomocnicze
Odrebna grupg wyrobow stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i sto-
sowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materialow hydroizolacyjnych, takie jak:
—kleje,
— rozpuszczalniki, $rodki odtluszczajace i zmywajace,
— taczniki mocujace, kotwy, sruby,
— tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,
— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
spetniajagce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Woda pochodzaca z innych zroédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych
Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjcte na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (pelna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spelniajag wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) sto-
sowania wyrobow,
— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o sub-
stancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami),
posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebez-
piecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami),
— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych speiniaja wymagania podane w rozporza-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebez-
piecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),
— spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét hydro-
izolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnos$ci
do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czgéci podziemnych i przyziemi budynkow
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow 1 wyroboéw na budowe powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
Warunki przechowywania wyrobow do robét hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat
technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni¢ciem i przed dziataniem pro-
mieni stonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podlodze, w
ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych Iub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié¢ sktad
chemiczny wody.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzgtu, ktdre nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpiecz-
ne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprz¢tu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyj-
nych.
Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgot-
nosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do naktadania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne natry-
skiwacze materialow izolacyjnych,
¢) do cigcia — nozyczki, nozyce, noze,
d) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

4. TRANSPORT
Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kole-
jowego, wodnego lub innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem me-
chanicznym.
Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zatadu-
nek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wozki.
Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok sie-
bie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ w
trakcie przewozu.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty
ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem, przegrzaniem i znisz-
czeniem mechanicznym.
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczel-
nych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach che-
micznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.
Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych
nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robdt hydroizolacyjnych
Do wykonywania roboét hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot moggcych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materia-
tow.
Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow wykonuje si¢ na
podtozach:
— betonowych lub Zelbetowych monolitycznych,
— murowanych cegly ceramicznej budowlanej peinej
— z gladzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogolne:
— powinny by¢ no$ne i nieodksztalcalne,
— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtluszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, peknigé (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie.
— polaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci 1 wysoko$ci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w apro-
bacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow hydroizolacyjnych),
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— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalo-
gowej),

— odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowaé roztworem do gruntowania wlasciwym dla rodzaju na-
ktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ calkowicie
wyschnieta, a powloka gruntujaca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywaé dobra przy-
czepno$¢ do podtoza.

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy betonowych i zelbetowych

Podloza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidlowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢
wykonane z nastgpujacych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materialow bitumicznych,

— B-10,B-15,B-25,B-30 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

Wymagania szczegotowe dotyczace podtozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymalos¢ co najmniej 15MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podloze murowane nalezy przygotowaé odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskaza-
niami producenta wyrobu hydroizolacyjnego.

Warunki prowadzenia roboét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.

Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i
nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze
od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okre§lonymi przez producenta stoso-
wanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotno$ci powietrza prze-
kraczajacej 85%. W przypadku koniecznos$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajagcych warun-
kéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy
przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru do-
puszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych i przyziemi bu-
dynkéw i budowli.

izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkow i budowli powinny
spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek Iub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepo-
wanie zluszczen, zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pgkac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka,
bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubo$¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejgcych warunkdéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budyn-
ku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej war-
stwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materialu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podloza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i za-
konczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyroboéw oddziatujgcych na sie-
bie w sposdb destrukcyjny,

— miegjsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabez-
pieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki po-
winny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny).
Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z nastgpujacych wyro-
boéw hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Wymagania szczegdétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czeSci podziemnej i
przyziemiu budynku sa nastepujace:
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— izolacje powlokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentow, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubosé tych
warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,
— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,
— folie z tworzyw sztucznych mozna traktowaé jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczel-
nos$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwig-
zano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku
szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania przed przystapieniem do robdét hydroizolacyjnych podziemnych
czesci i przyziemi budynkow i budowli
Przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wy-
korzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole przygotowanego podtoza.
Badania materiatlow
Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny od-
powiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopusz-
czeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolg powinny by¢ obj¢te w przypadku podtozy:
— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa , w tym: wytrzymatos¢ i rowno$¢ pod-
ktadow, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura pod-
oza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,
— muréw z cegly, kamienia — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa , w tym: wytrzymatos¢, do-
ktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypekienie
spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien lub wymaganej przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos$¢ i temperatura muru, zabezpie-
czenie antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,
Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:
— styki r6znych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfa-
zowania),
— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow hy-
droizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odleglosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dzien-
nym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoSa nalezy przeprowadzi¢ za pomoca laty o dlugosci 2,0
m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia
od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicz-
nej.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szcze-
gbélowej specyfikacji techniczne;.
Wilgotno$¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotno$ciomierz,
termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow roznych plaszczyzn podtozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢ z wymaganiami
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegotowych specyfika-
cjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych roboét hydroizolacyjnych z do-
kumentacjg projektows, szczegdtowa specyfikacja techniczng i instrukcjami producentow wyrobow stoso-
wanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
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— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej SST,
— poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposob zapewniajacy ich
ciggtos¢ 1 szczelnose,
— poprawnos$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
— poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izola-
e
— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloSci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych podanych w punk-
cie 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilo-
$ci 1 grubos$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegolnych warstw itp.
Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlno$ci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktoére naniesiono w dokumenta-
cji powykonawczej,
— jakos$ci zastosowanych materiatdow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych,
dylatacji 1 zakonczen krawedzi izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sa wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powlokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé po ich catkowitym wyschnie-
ciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jako$ci izolacji przeciwwilgociowych obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rownosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawg-
dzi izolacji),
— sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,
— sprawdzenie szczelnosci izolacji,
— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnia-
nego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 po-
wierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okre§long w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu mlotkiem charakterystyczny ghuchy dzwigk swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izo-
lacji z podtozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nienisz-
czacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni)
lub niszczacymi (poprzez wycigcie probek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2
powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w §wietle surowych murow. Z obliczonej powierzchni po-
traca si¢ powierzchnie otwordw, shupow, pilastrow itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.-1 m.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajacymi zakryciu sg podloza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podiozy
musi by¢ dokonany przed rozpoczgciemrob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakry-
ciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ulozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne. W
trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczacymi poszczegol-
nych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegdlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektows oraz ST i ze-
zwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do
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usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatdéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbiodr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czg¢$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czeSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
formg przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz szczegdlowa specyfikacje techniczng.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania uzytych materialow i wy-
robow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréow czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ bada-
nia zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty hydroizolacyjne podziemnej czgsci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wy-
padku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwalosci, zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadli-
wie wykonang izolacj¢ przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykonaé ja ponownie i powtornie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej 1 wodochronne;j
w czesci podziemnej 1 przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i platnoSci
Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot
i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajagcym a wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru po-
gwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt hydroizolacyjnych w podziem-
nej czgsdcei 1 przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.
szczegotowej specyfikacji technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreSlony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdt hydroizolacyjnych Iub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciw-
wilgociowe w podziemnej czgsci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét
na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
— zabezpieczenie elementdéw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,
— przygotowanie podiozy,
— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktére wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
— usuni¢cie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuni¢cie pozostatosci, resztek 1 odpadow materiatow.
— likwidacje stanowiska roboczego,
— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadla wody grun-
towej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyj-
nych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu rob6t hydroizolacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia po-
ziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach Iub sta-
nowi¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia tych kosztow nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt. 9 SST.
10. DOKUMENTY
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowe;j.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywane;j.
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PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgocio-
wej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziem-
nych — Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murow — Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do ba-
dan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomo-
cg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murow — Okre§lenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murow — Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomo-
cg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czeé¢ 12: Okreélenie przyczepnosci do podtoSa
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow po-
wszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnoSci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czg¢§¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgod-
nosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cz¢$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnoSci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan — Po-
miar przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe — Me-
toda badania przyczepno$ci powlok ochronnych.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
8. IZOLACJE ZE STYROPIANU
CPV - 45450000-6
1. WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji ze styropianu.
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie:
Izolacja cieplna- styropian — §ciany zewngtrzne
Izolacja cieplna- styrodur — §ciany zewnetrzne fundamentowe
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST
1 poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Materialy termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczaja-
cych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczaé sie:
-niskim wspoétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),
-malg ggstoScig objgtosciows (kg/m3),
-matg wilgotnos$cig zarowno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
-duzg trwaloécia i niezmienno$cig wlasciwosci technicznych z uplywem czasu,
-odpornoscig na wptywy biologiczne,
-brakiem wydzielania substancji toksycznych,
-odpornoscig ogniowa.
2.1 samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS z frezowanymi krawgdziami.
Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-TR100.
wspoélczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 80-038 0,038 [W/(mK)].
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
Plyty musza spenia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych zastoso-
wania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
2.2 samogasnace plyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
Plyty te maja jednorodng zamknigtokomorkows strukturg o gtadkich powierzchniach.
Plyty XPS charakteryzujg si¢ znacznie wigksza twardosScia niz plyty EPS, sg barwione.
Izolacyjnos¢ termiczna - wspdtczynnik przewodzenia ciepta: XPS - lambda = 0,029-0,034 W/(m<K).
Cechy:
- duza odporno$¢ temperaturowa (zakres stosowania to: -50 st. C do +75 st.C)
- materiat lekki i sztywny
- prosty montaz i obrobka
- wysoka wytrzymatos¢é
- niska absorpcja wilgoci - nadaje si¢ do zabezpieczania przed dziataniem wody
Plyty musza speia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych zastoso-
wania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia §cian musza wchodzié¢ w sklad jednego systemu
docieplen i odpowiadaé¢ wymaganiom producenta systemu

3. SPRZET
Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania robo6t termomodernizacyjnych
przewiduje si¢ zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych przy §cianach zapewniaja-
cych dostep brygad roboczych do wszystkich elementoéw elewacji budynku pozwalajacych na doktadne
sprawdzenie stanu technicznego przegrdd budowlanych, oceng tych przegrdd, sprawdzenie przyczepnos$ci
zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania przedmiotu
robot. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czgéci ogolnej niniejszej specyfikacii.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznoSci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Roboty przygotowawcze

-Ustawienie rusztowan.

-Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym

-Wykonanie préb przyczepno$ci materialu termoizolacyjnego do podtoza.

-Whniesienie niezbgdnego sprzetu i elektronarzgdzi na rusztowanie.

-Zabezpieczenie przed dostgpem osob  trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

-Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania si¢ do pracy.
5.2 Wykonanie podstawowych dla robdét termoizolacyjnych wg technologii systemu ,,lekkiej - mokrej”
CzynnoSci wstepne — przygotowanie podloza:

-Po skuciu tynkow odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie powierzchni
miejscowo w przypadku duzych roznic w ptaszczyznie elewaciji po skuciu tynku (ubytki w murze) - zaprawag
cementowa 1:3. Wyrdwnanie powierzchni.

-Odpylenie 1 wymycie wodg pod ci$nieniem, a nast¢gpnie gruntowanie preparatem systemowym

-Wykonanie préoby przyklejania styropianu ( po 4 dniach wykona¢ probe odrywania. Rozerwanie powinno
nastapi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynnosci zasadnicze:

-Ukladanie ocieplenia $cian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomoca dybli

-Migjscowe sprawdzenie trwalosci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej plyty.

-Ulozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podioza,

-Ulozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

-Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

-Ulozenie zewnetrznej wyprawy §cienne;.

-Obrobienie okien

-Malowanie

-Demontaz rusztowan.

Szczegotowy opis robot zasadniczych

W celu uzyskania prostej 1 wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca si¢ stosowanie
tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa jest alumi-
niowy ksztaltownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podioza stalowymi kotkami
rozporowymi. Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. Przygotowanie kleju polega na
wsypaniu zawarto$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody (okoto 5-5,51) i wymieszaniu ca-
o$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto
5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na catg
powierzchni¢ ptyty przy pomocy stalowej pacy zgbatej. W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowate-
go lub wykazujgcego odchytki od pionu, klej nalezy naktadac tzw. metoda punktowo-krawedziowsa ilo$¢ kleju
powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnigciu ptyty do podioza powinien on pokry¢ min. 60%
powierzchni. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przylozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i do-
cisngé (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie szczelnie przylegaé, a ma-
sa klejgca nie powinna migdzy nie wnikac. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaré6wno na powierzchni
$cian jak i na naroznikach. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wigkszych wklestosciach pod-
foza wynosi¢ do 25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy
wigkszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach styro-
pianu o roznej grubosci. Operacja wyrownywania nierOwnosci warstwy izolujacej jest bardzo wazng czynno-
$cig w technologii ocieplania metodg lekka-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajacy do uzyska-
nia elewacji gladkiej, bez zaglebien i wypuktosci. Czynnosci pozniejsze nie dajg zgodnej z technologia sku-
tecznej mozliwosci poprawienia niestarannos$ci tego etapu prac. W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju
podioza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy
przeznaczonych do tego dybli z tworzywa sztucznego w ilo$ci od 4 do 8 szt/m2 . Osadzi¢ dyble, opierajgc
talerzyki o powierzchnig ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawi-
dtowo osadzone dyble nie wystaja zadnym fragmentem wigcej niz o 1 mm ponad powierzchni¢ a w przypad-
ku ich zaglgbienia w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. Wykonaé uszczelnie-
nia stykow styropianu ze stolarkg §lusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy
najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich
naroznikow okiennych i drzwiowych oraz innych otwordéw elewacji. Wykona¢ ewentualne wzmocnienia na-
roznikow budynku oraz otwordw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy katownik ochronny. Warstwa zbro-
jona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w ktéorym zo-
staje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka
ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
masie szpachlowej. Pracg nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do
przyklejania styropianu. Przygotowany materiat nalezy naciggac na $ciang z jednoczesnym formatowaniem
jego powierzchni pacg zgbatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$é przez
okoto 10-30minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnos$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikac
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pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpa-
chlowa¢ na gladko siatke zbrojaca. Poszczegolne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem sze-
rokosci min. Scm. Minimalne otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miej-
scami siatki bez otulenia.
NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!.
Do wysokosci 2m ze wzgledu na wigksze mozliwos$ci uszkodzenia nalezy wykona¢ podwojng warstwe zbro-
jong. Po calkowitym wyschnigciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Kontrola dostarczonych na budowe skladnikéw
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne wyroby do ob-
rotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos$¢ oznakowania poszczegol-
nych materiatow.
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno$ci asortymento-
wej, jakosciowej oraz ilosciowej.
6.2 Kontrola jakoS$ci robot w czasie budowy
Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
WTWIiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow
technologicznych.
Kontrola powinna obejmowac¢ prawidtowosc:
- przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupehienie ubytkow, wzmocnienie, wyroéwnanie - w zakre-
sie koniecznym),
- przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
- osadzenia tgcznikdw mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obrobek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte, wyrowna-
ne, wzmocnione, czy dokonano uzupehienia ubytkéw w zakresie koniecznym.( kontrola jak przy robotach
zanikajacych )
Kontrola jako$ci obejmuje nastgpujace badania:
-Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng
-Sprawdzenie materiatow
-Sprawdzenie podtozy
-Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
-Sprawdzenie grubosci tynku
-Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku
Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywac zbyt duzych §ladéw po jego zacieraniu, a nierownosci po-
wierzchni po przylozeniu taty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilséni itp.,
- trwate §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przy-
czepnosci tynku do podtoza.
Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin.
Kontrola osadzenia tgcznikdw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw me-
chanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej no§no$ci, w szczegdlnosci zbudowanych z materialow szcze-
linowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tgcznikow).
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej w
masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej, rOwnosci, przestrzegania
czasu 1 warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega
réwniez prawidlowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, o$ciezy
1 narozy otworow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.). Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w
przypadku warstwy tynkarskie;.
Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglosci wykonania warstwy gruntowej i jej sku-
tecznosci.
Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia
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blacharki przed negatywnym wptywem dalszych procesow (foliowanie) oraz wysunigcia poza projektowana
plaszczyzne $ciany.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggto$ci, rownos$ci i nadania wlasciwej
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do rownosci powinny by¢ zawarte w umowie pomie¢dzy wyko-
nawcg oraz inwestorem. Je§li w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci powierzchni
oraz krawedzi nalezy przyjac:
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0m),
- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 30
mm na catej wysokosci budynku,
- dop. odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci kondygnacji 10mm,
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej wysokosci budynku,
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wigksze niz 7 mm.
Ocena wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzowac si¢ jednorodnos$cig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejsco-
wych wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Do-
puszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno
by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego rob6t budowlanych Iub z warunkami szczegdtowy-
mi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu wykonawczego z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Przedmiotem odbioru robot powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

-przygotowanie podtoza
- zamocowanie plyt termoizolacyjnych
-wykonanie warstwy zbrojonej

- wykonanie warstwy tynkarskiej
8.1. Odbiodr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot izolacyjnych . Podto-
ze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2 Odbiodr robot izolacyjnych i budowlanych Podstawg do odbioru robot izolacji termicznej powinna stano-
wi¢ dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.
Nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robot budowlanych ule-
gajacych zakryciu — sprawdzenie 1 odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac si¢ sukcesywnie i na bieza-
co)
Przy odbiorze koncowym ocenia¢ nalezy nastepujace elementy ocieplenia:
-rowno$¢ powierzchni, wg wymagan normowych, jak dla III kat. tynkow zewn.
-jednolitos¢ faktury
-jednolitos¢ koloru
-prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szczegbtow ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja
-prawidtowo$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za wykonanie robét okreslajg warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny i wspotczynnik przeni-
kania ciepta — Metoda obliczania
PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wlasciwosci komponentéw budowlanych i elementow bu-
dynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajaca uniknigcie krytycznej wilgotno$ci powierzch-
ni i wewnetrznej kondensacji -- Metody obliczania
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewngtrzne zespolone systemy ocie-
plania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produko-
wane fabrycznie Zastosowania
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produ-
kowane fabrycznie — Specyfikacja
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
9. IZOLACJE Z WELNY MINERALNEJ
KOD CPYV 45 261 100-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i od-
bioru robot budowlanych izolacyjnych z welny mineralnej .
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objctych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji ter-
micznych z welny mineralne;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresle-
niami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne;.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wlasciwa jakos¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $ci-
sle wg rysunkow.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do robdt wykonawcey oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z cato-
$cig dokumentacji techniczne;.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé¢ przepisow BHP i p. poz.
2. Materialy
2.1. Zastosowane materialy.
Zastosowane plyty i maty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:

wspotczynik przewodzenia ciepta 0,038 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym 1,30 kN/m3
napr¢zenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 40 kPa
wytrzymalos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni > 7,5 kPa

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyr6b niepalny

Zastosowanie:

- do stropodachéw niewentylowanych (dachow plaskich) bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe
(w  ukfadzie izolacji  jednowarstwowym lub  dwuwarstwowym jako ptyta  wierzchnia),
- zalecane do dachow standardowych, dla ktoérych nie przewiduje si¢ specjalnych wymagan.

Materialy powinny posiada¢ swiadectwo ITB i $wiadectwo jako$ci wystawione przez producenta.

3. Sprzect do wykonania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakcep-

towanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.Transport i skladowanie

Plyty i maty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owini¢te folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w
czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz §rodka transportu Sruby i inne cz¢sci nalezy

usung¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity plyt w czasie transportu. Ptyty i maty nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia.
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5. Wykonywanie robot
5.1.0go6lne zasady wykonania robaét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami wykonywania i odbioru
robot ogdlnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.
5.2. Opis ogolny.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych moz-
liwe jest wykonywanie robot bez proceséw mokrych.
Warstwy powinny by¢ uktadane w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powin-
na by¢ ciggla i mie¢ stalg grubos¢, zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ ukladane na styk. Przy
uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo, tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wy-
nosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stalg grubosé. Izolacja stropu nad ostatnia
kondygnacja, z ptyt lub mat z welny mineralnej, moze zosta¢ utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji
nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji, pasami prostopadtymi do okapu.
Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne. Nierdwnosci nie mogg przekraczaé 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyrownac¢ zaprawa cementowa, przed
roztozeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci roboét
6.1 .Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jako$ci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania og6lne" pkt 6.
7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows izolacji jest 1 m”.
8. Odbidr robot
8.1 .Zgodnos$¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisem-
nymi decyzjami Inzyniera.
8.2. Odbiodr robot
Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach: po dostarczeniu materiatdéw na budowe, po
przygotowaniu podtoza, po wykonaniu warstwy ocieplajacej.
Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jako$ci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos$¢ materiatdow z normami, lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:
zatozonych spadkow, rownosci, czystosci 1 suchosci podtoza, jakosci wykonania paroizolacji.
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac sprawdznie: jakosci zastosowanych materia-
tow, grubosci i cigglosci warstwy ocieplajacej, czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.
Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych, oraz
sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami.
Odbior powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumen-
ty.
9. Podstawa platnosci
Wylaczono z zakresu opracowania.
10. Przepisy zwigzane
-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.” -
Polskie normy:

*  PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

*  PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
10. ROBOTY POKRYWCZE Z BLACHODACHOWKI, OBROBKI BLACHARSKIE , RYNNY ,
RURY SPUSTOWE
KOD CPV - 45261200-6

1. WSTEP
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i obioru pokry¢ dachowych blachg
wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.
Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot
wymienionych.
Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wyko-
nanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi:

¢ Pokrycie blachodachéwka

® Obrobki blacharskie Rynny i rury spustowe

o Wylazy dachowe
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w
SST ,,Wymagania og6lne".
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogol-
ne" Ponadto materialy stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm,

® Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez produ-
centa. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacja dotyczaca sktadowanych na
budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.
Rodzaj zastosowanych materialéw
Na pokrycie dachu zastosowano blache dachowkowa z blachy cynkowanej powlekanej. Na obrobki blachar-
skie — blacha stalowa powlekana w kolorze pokrycia.
Materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa. Przyje¢cie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budo-
wy.
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne".
Sprzet do wykonania robot
Sprzet powinien odpowiadaé ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
Transport materialow
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatlow, elemen-
tow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabez-
pieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zaleca si¢ uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dlugo$¢ elementu z blachy
jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekracza¢ 1m.
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5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne".
Zasady wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.
Pokrycie blachodachowka
Pokrycie sktada si¢ z nastgpujacych warstw:
- blachodachowka gr. 0.50 mm powlekana
- taty 38 x 50 mm co 30 cm
- kontrlaty 40 x 40 mm
- folia wiatrochronna
Do wykonania pokrycia mozna przystapic:
® po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami
szczegdtowymi,
® po zakonczeniu robot budowlanych wykonywanych na powierzchni potaci np. tynkowanie kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych na ktére beda wy-
prowadzane wywijane warstwy pokrycia papowego, osadzeniu uchwytéw rynnowych ( rynhakow ) itp.
® po oczyszczeniu podkladu z zanieczyszczen odpaddéw materiatow,
® po sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng materiatow pokrywezych i sprzetu do wykona-
nia pokry¢.
Kontrola prawidlowo$ci wykonania podtoza zostanie wykonana przed przystapieniem do robdt pokryw-
czych poprzez sprawdzenie rownosci podtoza latg kontrolna o dlugosci 2m. Przeswit pomigdzy powierzchnia
podioza a tata nie powinien by¢ wickszy niz Smm.
Montaz pokrycia
Wykonanie pokry¢ nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu dachu.
Uktadajac arkusze blachy nalezy rozktada¢ je na catej dtugosci dbajac aby byly one utozone prosto
a krawedzie sgsiednich arkuszy byly rownolegte.
Potaczenia arkuszy z tatami nalezy wykona¢ za pomocg wkretow samowiertnych z podktadka neoprenowa.
Wszystkie wykonczenia i detale muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.
Aby utatwi¢ sptyw wody deszczowej nalezy zachowa¢ spadek wielko$ci nie nizszej niz 2% w koszach, w
celu uniknigcia powstawania zastoisk wody oraz nie mniej niz 30% na potaciach.
Wszystkie potaczenia pokrycia z elementami wychodzacymi z powierzchni dachu powinno by¢ wykonane w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ wody pod pokrycie.
Potlaczenia wzdluzne i czolowe wymagajg zaktadki o szerokosci min 10 cm z uwzglednieniem modutu bla-
chy. Nie nalezy wykorzystywa¢ do pokrycia odcinkéw krotszych niz 1,0 m, chyba, ze wynika to z uktadu
dachu.
Zasady organizacji robot.
e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy, programem zapew-
nienia jako$ci 1 projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdow i elementdw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a takze w normach i wytycznych.
¢ Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu po-
nosi Wykonawca.
Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obrobek blacharskich
nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone
w sposOb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nastapit
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. W ramach obrobek blacharskich wykona¢ obrobki gzymsow, ko-
minow 1 zwienczen muréw. Na zewnetrznym okapie dachu zamontowaé zabezpieczenia przed zsuwaniem
si¢ $niegu. Na kalenicach dachu zamontowac¢ przewody salowe instalacji odgromowe;j.
Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych
W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku po-
dhuznym.
Rynny i rury spustowe z blachy cynkowo — tytanowej w kolorze pokrycia dachow dwuspadowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnia-
nych powierzchni dachow.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.
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Wylazy dachowe
Powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kolierzami wykonanymi i potagczonymi z potacig dachowa. Gérna
krawedz kolierza powinna by¢ przybita od wierzchu ramy wlazu gwozdziami w odstgpach nie wigkszych
niz 10 cm. Do bokéw pokrywy wlazu powinien by¢ przybity gwozdziami pas blachy szerokosci 4-5 cm.
Wierzch pokrywy powinien by¢ przykryty poliweglanem, a jej brzegi podwinigte i zaci$nigte na pasie blachy
przybitym do bokow pokrywy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST,,Wymagania ogdlne".
Kontrola wykonania podktadow dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspek-
tora Nadzoru przed przystagpieniem do wykonania pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240
p.4.3.2.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa:
o dla robot - krycie dachu - 1 m2. Z powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, np. wywiewki
itp. O ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2.
o dla robot - obrobki blacharskie - 1 m2
o dla robot - rynny i rury spustowe -1 m wykonanych rynien Iub rur spustowych
o dla robot - klapy dymowe i wytazy dachowe - 1 szt.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogoélne". Odbidr powinien by¢ potwier-
dzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wyko-
nawcy.
Odbiodr pokrycia - roboty pokrywcze jako roboty zanikajagce wymagaja odbiordw czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czg¢§ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktorych dostgp jest niemozliwy lub
utrudniony. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Ba-
dania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu. Odbior polega na:
o Sprawdzeniu wygladu zewngtrznego pokrycia
e Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek
o Sprawdzeniu tgczenia i umocowania arkuszy
o Sprawdzeniu wykonania i umocowania paséw usztywniajacych.
Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
e sprawdzenie prawidtowo$ci potgczen poziomych i pionowych,
o sprawdzenie mocowania elementéw do tacenia, $cian i komindw itp.
o Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien
o Sprawdzenie szczelno$ci polgczen rur spustowych
o Sprawdzenie szczelno$ci polgczen klap dymowych i wytazow dachowych z pokryciem.
Odbiodr pokrycia blacha potwierdza si¢ protokétem, ktory powinien zawierac:
e ocen¢ wynikoéw badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
o sprawdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania og6lne".
Pokrycie dachu
Cena wykonania 1m2 krycia obejmuje:
® przygotowanie stanowiska roboczego
o dostarczenie materiatldw i sprzetu
e obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi
e ustawienie i rozbiorke rusztowan
e pokrycie dachu z przycigciem arkuszy na zadany wymiar, umocowanie wraz z montazem wylazow i
klap dymowych oraz uszczelnienie kalenicy i okapu
® oczyszczenia miejsca pracy z resztek materialow
Obrobki blacharskie
Cena wykonania 1 m2 obrobek obejmuje:
® przygotowanie stanowiska roboczego
e zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu
¢ uporzadkowanie stanowiska pracy
Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje:
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® przygotowanie stanowiska roboczego

e zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych

¢ uporzadkowanie stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361.-1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN501.-1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
lub cynkowe;j.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czesc 1 :Stal
PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj¢. Czegs¢ 2 :Aluminium
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z bla-
chy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 3 :Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozj¢ uktadanych na cigglym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw samonosnych z blachy
aluminiowej uktadanych na cigglym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
11. ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45410000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkdéw zewngtrznych i wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie tynkow wewngetrznych obiektu wg ponizszego.
- Tynki cementowo-wapienne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujagcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednio-
ziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
e Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przy-
gotowaniu tj. ok. 3 godzin.
e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popio-
tow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiad-
czalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
e Do wykonywania narozy uzywaé naroznikow metalowych
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT
Materialy i1 elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystagpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty sta-
nu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie na-
stapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow za-
bezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizo-
nych temperatur”.
c) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecz-
nieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podtozy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych
5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrz-
nych nalezy wykona¢ wedhig pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposéb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m*. T1o$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robét tynkowych. Podloze po-
winno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuz-
szym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkow
8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przy-
czepnosci tynku do podtoza.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatdow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynk(')w po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

54



Szczegdélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
12. ROBOTY MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
robotami malarskimi
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:
- Przygotowanie podtoza
- Gruntowanie podtoza;
- Dwukrotne malowanie;
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w cze¢$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji ,, Wyma-
gania ogolne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie gotowych zestawow ma-
larskich posiadajgcych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie o wy-
dajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ ak-
ceptacja Inwestora
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
4. TRANSPORT
Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
sow 1 ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacii.
Zasady wykonania prac malarskich.
- Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygotowanych;
- Przed przystapieniem do malowania wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania, na-
prawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do rob6t malarskich przystapié
dopiero po wyschnigciu tynkow i miejsc naprawionych.
- Malowanie konstrukeji stalowych po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementéw kon-
strukcyjnych, dokonania wzmocnien.
- Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej wilgotnos¢ nie wigksza niz 4%,
dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;
- Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po calkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instala-
cyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe, dopasowaniu okué¢ i wyregulowaniu stolarki
oraz $lusarki okiennej i drzwiowej;
- Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek
z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien itp.;
- W/w powierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i che-
micznych.
- Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w ciggu doby temperatura nie
moze spas¢ ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C.
- W czasie wykonywania robot malarskich w ramach kontroli miedzyfazowych nalezy:
o Sprawdzi¢ jako$¢ materiatdéw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami panstwowymi lub
$wiadectwami dopuszczenia);
e Sprawdzi¢ wilgotnos¢ i przygotowanie podtoza pod malowanie zgodnie z odpowiednimi normami pan-
stwowymi,
o Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkow zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;
o Sprawdzi¢ jakos¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich zgodnie z odpowiednimi normami pan-
stwowymi,
o Sprawdzi¢ temperaturg w czasie malowania i schnigcia powtok;

55



- Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny byc¢:

o Gladkie i rowne bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego, kawern.
Ewentualne wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszlifowac. Wszelkie ubytki i uszkodze-
nia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany.

e Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dionig, nie wykruszajace si¢, bez wi-
docznych rys, spgkan, rozwarstwien;

e Czyste bez plam, zaoliwien i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usungé¢ szpachelka lub
pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i sptukaé czysta woda);

e Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podioza;

e Podtoze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farba emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego sa-
mego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j;

e Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podtoza nalezy gruntowac pokostem rozcienczonym np.
benzyng lakiernicza w stosunku 1:1;

- Wymagania odno$nie powtok

e Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie, a takze na reemulacj¢. Powinny one dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowa-
nej powierzchni.

e Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznych taczen i poprawek;

¢ Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i zawartosci substancji szkodliwych dla zdrowia;

e Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem produ-
centa farb.

e Powinny mie¢ barwe jednolitag zgodng z wzorem, bez $ladow pedzla, smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarsz-
czen, pegcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoka powinna by¢ bez przeswitow pokrywaé podtoze lub pod-
ktad;

e Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymaé probe
na wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodg z mydtem, przyczepnos¢ i wsigkliwos¢;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

- Jako$ci uzytych materiatow;

- Jako$¢ przygotowanego podtoza;

- Jakos$¢ wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7 dniach, olejnymi nie wcze$niej
niz po 14 dniach;

- Kompletno$¢ wykonania robot;

- Kontrole wykonania cato$ci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow, pomiarach, badaniach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1m?;

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegoblne etapy prac malarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbio-
ru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nad-
zoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu rob6ot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanika-
jacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot, kontrolujac ich jako$¢.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaga-
niami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesSci pn. Warunki ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
13. POSADZKI BETONOWE ZBROJONE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM
KOD CPV 45262000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i podktadow.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i reali-
zacji robot okreslonych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Opracowanie obejmuje wykonanie i zaggszczenie podtozy. Wykonanie podktadow jako warstw wyréwnuja-
cych i spadkowych pod posadzki, izolacje lub warstwy pokrywcze, do ktorych wykonania zostaty uzyte ma-
teriaty 1 wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych. Podtoza zbrojone zbrojeniem
rozproszonym:
a) podloze betonowe,
b) zbrojenie rozproszone,
¢) podbudowa z chudego,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5. Wy-
konawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
2.2. Piasek
Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegolnosci:
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasekA Srednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryj-
nych mozna stosowa¢ wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.4. Cement
Do zaprawy cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.
2.5. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakoSci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé
na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie si¢. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny
2.6. Beton towarowy lub wykonywany na miejscu
Chudy beton C 12/15 do wykonania podbudowy pod podtoza betonowe zbrojone zbrojeniem rozproszonym.
2.7. Zbrojenie rozproszone
2.7.1. Zbrojenie z wtokien polipropylenowych
Dane techniczne:
Masa liniowa: -2,5 dtex'
Srednica: -18,7 mikrona
Dhlugosé: -12 mm
Materiat: -polipropylen C3H6
Gestosc: -0,91 g/cm3
Powierzchnia wlasciwa: -2 350 cm2 /g
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: -350 N/mm2
Modut Younga: -3500 N/mm2
Nasigkliwos¢: -0%
Temperatura deformacji: -145C
Odporno$¢ chemiczna: -petna
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Barwa: -przejrzysto biata
2.7.2. Zbrojenie z wtokien stalowych
Dane techniczne:
Materiat: - stal niskoweglowa wg normy PN-91/H-84028 (neq ISO 8457-2:1989)
Dhugosc¢ (1): - 36 mm - 64 mm
Dozowanie kg/m3 zaprawy: - 15-40
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podktadow
Przy wykonywaniu podktadow Wykonawca powinien korzystac z:
-mieszarki do zapraw
-agregatu tynkarskiego
-betoniarki wolnospadowe;j
-pompy do zapraw
-przenosnych zbiornikéw na wodg
-elektronarzedzia
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb zabezpieczo-
ny przed zawilgoceniem i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Beton towarowy nalezy
transportowa¢ betonowozami. Wszystkie materiaty przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.5.2.
5.2. Podloze - piasek zageszczony
Grunt no$ny — piasek grubosci 30cm, uktadany warstwami i zaggszczony na mokro wykonywac zgodnie
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
5.3. Podktad betonowy
Podktad betonowy ze zbrojeniem rozproszonym musi by¢ dobrej jakosci o stalych parametrach. Wskaznik
wodno cementowy powinien by¢ jak najnizszy, umozliwiajgcy zageszczenie betonu. Optymalng konsysten-
cj¢ betonu wyregulowaé¢ dodajac plastyfikator. W miejscach okreslonych projektem wykona¢ podtoze ze
spadkiem.
5.4. Zbrojenie rozproszone
Dozowanie na m3 stosowac w ilo$ciach odpowiednich do wymaganych obcigzen dla podtozy wedhug in-
strukcji producenta zbrojenia na podstawie obliczen wykonanych przez osob¢ uprawniong. UWAGA! nalezy
wzig¢ pod uwagg uklad warstw .
Srednie ilosci dozowania:
- wtokna stalowe w ilosci 15-20 kg/m3
- wtokna polipropylenowe w ilosci 0,6 kg/m3.
Witdkna stalowe i1 polipropylenowe mozna miesza¢ w zasobniku na kruszywo i dozowa¢ wagowo. W przy-
padku braku wolnego zasobnika wtokna dodawa¢ wprost do betoniarki wysypujac je z worka. Wiokna poli-
propylenowe dodawac¢ po wtoknach stalowych, zawsze po kruszywie, przed cementem, woda.

5.5 Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki,
grubo$¢ warstw, klas¢ betonu, wielko$ci spadkow, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dy-
latacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymatos¢ na $ciskanie nie nizszg niz 10 MPa.

3.W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosSci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a)izolacyjne:

-oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,

-dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

-w miejscach, gdzie wystepuja w podkiadzie napr¢zenia rozciggajace,

-wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rozne rodzaje posadzki,
b)przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwa-
dratu nie powinna przekraczac:
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-36m?2 przy posadzkach z betonu zwyktego,
-12m?2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac wszedzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ si¢ z wickszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
5.4 Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych zbrojeniem rozproszonym
5.4.1. Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych wtdéknem
1.Warunki wykonania, utozenia, transportu i odbioru posadzek zbrojonych widknem sg takie same jak dla
posadzek betonowych.
2.Witokna sg dodawane do mieszanki betonowej w wytworni, i w formie gotowej mieszanki betonowej do-
starczane na budowe betonowozami.
Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy zastosowaé posadzke o grubosci 15cm
4.Posadzka uktadana jest na podktadzie z piasku zageszczonego do 1s=0,98.
5.4.2. Wykonczenie posadzki
1.Posadzka wykonczona zewnetrznie warstwg utwardzenia powierzchniowego preparatem do wykonywania
twardych, mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. ,,powierzchniowo utwardzanych”) w ilosci 5 — 6 kg/m2.
2.Utwardzacz nanosi si¢ na powierzchni¢ betonu metodg rozsiewania r¢cznego lub mechanicznego, a na-
stepnie zaciera si¢ mechanicznie w kilku etapach.
3.Roboty nalezy wykonac¢ $cisle wg instrukceji producenta.
5.4.3.Wypelnienie szczelin dylatacyjnych
1.Nalezy wykonac¢ §ci§le wg instrukcji producenta.
2.Po uptywie 30 dni od wykonania posadzki szczeliny nalezy powigkszy¢, a krawedzie szczelin sfazowaé
szlifierkg katowa 1 oczysci¢ odkurzaczem.
3.W szczeliny, po zagruntowaniu jej powierzchni, wlozy¢ sznur do wypelniania szczelin o $rednicy o0 25%
wigkszej od szerokosci szczeliny.
4.Szczeliny wypeli¢ masa dylatacyjng, az do zlicowania jej powierzchni z powierzchnig plyty.
5.Roboty mozna wykonywaé¢ w temperaturze 10 — 25C.
6.Nawierzchni¢ mozna uzytkowac po 24 godz. od zakonczenia robot (przy 15C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robo6t
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow tech-
nicznych.
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wy-
robow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyze;j.
oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora bu-
dowy.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnoSci:
-zgodnosci z dokumentacjg projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i po-
miary)
-stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
-jakos$ci zastosowanych materiatdéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodno-
sci przedtozonych przez dostawcow
Prawidlowosci wykonania podktaddéw przez sprawdzenie:
-rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz 2mm.
- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dhugosci taty i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa.
Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowa podktadow betonowych i1 z materialow sypkich jest metr sze-
scienny, podktadow z zaprawy cementowej jako warstwy wyréownawczej i spadkowej metr kwadratowy (m2
).
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z do-
kumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
8.2. Odbior podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy$ci¢ z zanieczysz-
czen. 8.3.0dbioér podktadow
Odbior gotowych podktadow przeprowadzac¢ zgodnie z normag PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci
ich wykonania z zamoéwieniem, ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja
powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wy-
ktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wy-
maganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podklady powinny by¢ odebrane, jesli wszyst-
kie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbioér powinien obejmowaé sprawdzenie:
-wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek kon-
trolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
-rownosci podktadu
-odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
-wygladu zewngetrznego przez oceng wzrokowa
-prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
-prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
-prawidtowosci wykonania spadkow,
Odbior gotowych podktadow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
-ocen¢ wynikow badan
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacii.
Podstawg platnosci robdt budowlanych jest ryczalt, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie Specyfi-
kacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczalt uwzglednia wszystkie czyn-
nosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-90/B-14501Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1008:2004 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydat-
nosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.
PN-62/B-10145Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i za-
rzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
14.  POKRYWANIE PODLOG I SCIAN PLYTKAMI
CPV - 45430000-4

1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania wewnetrznych prac posadz-
karskich w pomieszczeniach.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:
-Przygotowanie podtoza przez zagruntowanie
-Potozenie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujacej
-Wykonanie oktadzin i wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg dokumentacji projektowe;;
-Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)
Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i defini-
cjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robot przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:
e Emulsja gruntujaca
o Wylewka samopoziomujaca;
o Plytki glazurowane
o Plytki posadzkowe gresowe
-wymiary i jako$¢ powierzchni ISO 10545.2
-nasigkliwos$¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3
-mrozoodporno$¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12
-twardos$¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101
-odpornos¢ na Scieralnie wgtebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6
-Antyposlizgowe klasy R9 1 R11/R10 V4
-Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.

3. SPRZET
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:
o szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
e szpachle i packi metalowe Iub z tworzywa sztucznego,
e narzgdzia lub urzadzenia do cigcia plytek,
o packi zagbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkow 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,
o taty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,
® poziomice
o wkiadki dystansowe,
¢ mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
¢ pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
e gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT
Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami.
Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania podtog i Scian ptytkami ceramicznymi nalezy za-
konczy¢:
o wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,
¢ podlogi z materiatdow mineralnych wlacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)
e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob cisnienio-
wych, instalacje elektryczne bez montazu osprzgtu,
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o wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu catej doby.
Przygotowanie podloza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ Sciany lub posadzki
betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowe.
Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow pgkniec 1 ubytkow.
Potgczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wy-
stepowania matych nier6wnosci nalezy je zeszlifowac, a wigksze uskoki i ubytki wyréwnac¢ zaprawg cemen-
towa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 — M7. W zakresie wykonania krawe-
dzi i powierzchni powinien on spelnia¢ wymagania zawarte w ST NR 2 Tynki zwykte.
Powierzchnia podlozy pod wyktadziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakoéw, pekniec i ubytkow, pozba-
wiona zanieczyszczen.
Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych
Okladziny ceramiczne
Plytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni. Wyzna-
czy¢ na $cianie lini¢ pozioma, od ktorej beda uktadane ptytki oraz przygotowac kompozycje klejaca zgodnie z
instrukcja producenta.
Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ pacg zabkowang ustawiong pod katem ~500. Kompozycja klejagca powinna
by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnig §ciany. Powierzchnia z natozong warstwa kompo-
zycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut.
Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie linii. Nakta-
dajac plytke, trzeba jg lekko przesunaé po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisna¢ tak, aby
warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie moze powodowaé zgarniania kk. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystan-
sowe.
Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usungé¢ nadmiar kk ze spoin mi¢dzy ptytkami. Po zwigzaniu za-
prawy klejami nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypehi¢ spoiny zaprawa do fugowania.
Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktadac jw., zgodnie z projektem.
Wykladziny ceramiczne

Wykladzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie
przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-
rozdziatu. Na gotowym podtozu uktadaé ptytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podob-
nie jak oktadziny $cian. Powierzchnia z nalozong warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wyko-
nanie oktadziny w ciggu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubos¢ 6+8 mm.
Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypelnienie fuga. Zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny
wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:
e do 100 mm ~2 mm
e 0od 100 mm do 200 mm ~3 mm
e 0d 200 mm do 600 mm ~4 mm
e powyzej 600 mm ~5+20 mm
Szeroko$¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwigzaniu kleju usungé
wkiadki i wypehi¢ fugg na menisk wklesty.
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wigcej niz 1
mm na 1m i 3mm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.
Szczeliny dylatacyjne wypeli¢ masg dylatacyjng lub zastosowaé specjalne wkiladki.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i1 stanowi¢ plaszczyzng poziomg albo o okre§lonym pochyleniu
(spadku).

6. KONTROLA JAKOSCI
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
e PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
o PN-EN 87:1994 Piyty i plytki ceramiczne $Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 zna-
kowanie
o PN-EN 159:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B
111
o PN-EN 176:1996 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E[13%. Gru-
paBL
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e PN-EN 177:1997 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E[1 6%. Gru-
pa B lia.
e PN-EN 178:1998 Ptyty i plytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E[1 10%
Grupa B IIb.
e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nad-
zoru.
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na pod-
stawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy ak-
ceptowane przez Inspektora budowy.
Badania w czasodbioru
Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez oglgdziny i po-
miary)
e stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
o spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.
e jakosci zastosowanych materiatdéw 1 wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodno-
$ci przedtozonych przez dostawcow
o Prawidtowo$ci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
e przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ ghuchego dzwigku.
e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),
e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na catej di.
laty),
o prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
o grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej.
o Prawidtowo$ci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:
o plaszczyzny poziomej lub spadkow,
e nieré6wnosci powierzchni mierzonych jako przeswity mig¢dzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),
e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm
na dlugosci taty 2 m i nie wigksze niz [15 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).
e przebiegu i wypehienia spoin z doktadnosciag do 1 mm,
o grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Plaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .
Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne”
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢
odebrana.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:
-oktadzing poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$§¢ wykonanych robot,
-w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzing i ponownie wykonac.
Odbior podlozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 umy¢ woda.
Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych
Odbidr gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego
przedmiot okre§la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie po-
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réwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozy-
tywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:
-wygladu zewngetrznego przez oceng wzrokowag
-prawidtowosci uksztaltowania powierzchni,
-przyczepnosci do podtoza
-prawidtowosci osadzenia kratek §cieckowych w podtodze, wkladek dylatacyjnych itp.
-szerokosci 1 prostoliniowos$ci spoin,
Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:
-ocen¢ wynikow badan
-wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.
-stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdwieniem.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Podstawa rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wyko-
nawcg w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i1 odebrana ilo§¢ m2 powierzchni tynku wg ceny jed-
nostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego,
-przygotowanie kompozycji klejowej
-dostarczenie materialow 1 sprzetu,
-ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 ,
-przygotowanie podtoza,
-sortowanie ptytek wg wymiardéw i odcieni.
-przyciecie 1 dopasowanie ptytek
-utozenie okladzin z obrobieniem wnek i oSciezy oraz wyktadzin
-ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,
-likwidacja stanowiska roboczego.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
15. STOLARKA PCW
CPV —44220000-8-4

1. WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okienne;.
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie demontazu istniejgcej i montazu nowej stolarki.
Okna PCV
Parapety wewnetrzne
Parapety zewnetrzne
OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST
1 poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Stolarka okienna.
Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletng, wykonczong wraz z okuciami; mikrowentylacja,
i nawiewnikami ci$nieniowymi. Stolarka okienna montowana wedlug instrukcji producenta. Wielkos¢ i
ksztalt dostosowaé do stolarki demontowanej zgodnie ze specyfikacja.
Whbudowa¢ nalezy okna z PCV z nawiewnikiem ci$nieniowym, profil minimum pi¢ciokomorowy w kolorze
biatym, (okna zespolone jednoramowe) o wymiarach zr6znicowanych nawigzanych do okien istniejgcych
(okna nietypowe) - odtworzenie wygladu okien wg wymiardw i ksztattéw stolarki demontowanej (istniejacej)
z zachowaniem istniejgcych podziatdéw, sposobu otwarcia skrzydet, z uwzglednieniem jednego skrzydta RU i
mikrowentylacji, z zachowaniem miejsca osadzenia stolarki. Szyby klejone o wspotczynniku uk<1,1. Okna
powinny posiadac atesty i $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Montaz parapetow zewngtrznych (aluminiowe, powlekane w kolorze biatym) 1 wewngtrznych (z PCV, w ko-
lorze biatym).
Wykonanie prac murarsko — tynkarskich po osadzeniu okien z PCV, oraz malowanie o$ciezy zewnetrznych w
kolorze elewacji.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu okien . Parapet zewnetrzny powinien by¢ wsu-
niety pod rame¢ okna. Nie wolno zastania¢ zaktadanymi parapetami otworéw wyptywowych w oécieznicy
okna , parapet powinien by¢ zamontowany w sposob gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu okien-
nego. W oknach ze szprosami zastosowac szprosy klejone z duplexem w szybie.
OKkucia budowlane.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B” atesty zgodne z
PN.
Stolarka okienna powinna posiada¢ obwiedniowe okucia oraz kazde skrzydlo wyposazone powinno by¢ w
mechanizm uchylno — rozwieralny i blokade niewlasciwej obstugi okna.
Szklo okienne.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa ,,B” atesty zgodne z
PN.
Szkto okienne - szyba zespolona o uk. max = 1,1 W/m.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobow przeznaczonych do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane nor-
ma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamocowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w od-
rebnych opakowaniach.. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub konteneréw. Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie oSciezy
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Przed osadzeniem o$cieznicy, nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych, w ktorych osadzane beda ele-
menty stolarki okiennej. W przypadku stwierdzenia wad lub zabrudzenia powierzchni, nalezy naprawi¢ lub

oczy$ci¢ powierzchnie przed osadzeniem o$cieznicy.
Oscieznicg nalezy zamocowac w punktach zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli:

Wymiary okien Liczba nadproze Element pionowy
punktow 1 prog
Wysoko$¢ cm | Szeroko$é cm zamocowan
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150 - 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po3
powyzej 200
150 - 200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po2 po 3

Skrzydta okienne oraz o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe np. pek-
nigcia, Wyrwy.
Osadzenie i uszczelnienie stolarki.
W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy ko-
twigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling
przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznica po przekatnych nie
powinna by¢ wigksza od:
- 2 mm przy dhugos$ci przekatnych do 1 m,
- 3 mm przy dhugosci przekatnych do 2 m,
- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy oscie-
zem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu robot swiadectwem ITB.
Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatdéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po uszczelnieniu nalezy doktadnie zamkna¢. Ubytki tynku uzupelni¢ zaprawa cementowo —
wapienng. Oscieza zewngtrzne powinny by¢ odmalowane w kolorze elewacji.
Powloki malarskie.
Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladow pedzla, rys, 1 odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego za-
pachu i zawierac¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw
- sprawdzenie jako$ci materialow, z ktorych wykonana zostata stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidlowo$ci zamontowania i uszczelnienia
- roboty podlegaja odbiorowi

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot, ilo§¢ robot okre-
$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszym SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikowych. Odbioér
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2 oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady ptatno$ci za wykonanie robét okreslajg warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B -13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN 75/B - 94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-3015097 Kit budowlany trwale plastyczny.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
16. SLUSARKA STALOWA
CPV - 45421000-4

L. WSTEP.
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki drzwiowe; .
Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wyko-
nanie montazu $lusarki drzwiowe;j.
Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projekto-
wa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
Slusarka stalowa
Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyj-
nymi i malarskimi. Przed zamowieniem wymiary stolarki sprawdzi¢ na budowie.
3. SPRZET.
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4. TRANSPORT.
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.
5.WYKONANIE ROBOT.
Zalecenia ogélne
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzié:
- prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,
-jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.
Ogolne zasady monazu
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez in-
spektora nadzoru.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementdw za pomoca kotkdw rozporowych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepo-
walo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej ma-
sy uszczelniajacej.
Osadzanie stolarki drzwiowej
* Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.
* Stolarke montowaé¢ wg zalecen producenta najlepiej przez ekipy wyspecjalizowane, majace podpisane
umowy na montaz z producentem.
* Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wia-
dectwem ITB.
* Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie
1 poziomie;
* Po zmontowaniu doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow.

Miejsca luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
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Miedzy skrzydtami a osciez- -1 -1
nica

6. KONTROLA JAKOSCL.
Badanie materialéw
Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyj-
nych, prawidtowego dziatania cz¢Sci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét od-
bioru.
Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci 1 spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czg$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych elementoéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg robot jest ilo§¢ m2 elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem. Okna i drzwi
(material) mogg by¢ rozliczane sztukowo.
Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nad-
zoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w pkt. 51 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w czgséci ogdlnej ST
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-BN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
pozostate przepisy wg B.07.00.00; oraz B.15.00.00.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
17. ROBOTY ELEWACYJNE
Kod CPV 45313000-4
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robol
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem w systemie bezspoinowym
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu aplika-
cje zestawu materialow do docieplenia i wykonczenia $cian zewnetrznych budynku , ktéra polega na przy-
mocowaniu do $cian, plyt ze styropianu za pomoca kleju i tgcznikdw, wzmocnieniu ich warstwg zaprawy
klejacej zbrojonej tkaning szklang i wykonczeniu catosci wyprawa tynkarska silikonows.
1.2. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okre§lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Nor-
mami przywolanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004r.(Dz.U.Nrl09 poz.1156)
Zatacznik nrl. a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru wymienionymi indywidualnie. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi wymaganiach ogoélnych,
p.6.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszelkie materiaty do wykonywania docieplenia i wykonczenia Scian wg SST i kompletnego

systemu muszg posiada¢ Aprobat¢ ITB Ocieplenie zaprojektowano zestawem materiatdow niskiej przepusz-
czalnosci pary wodnej i dobrej izolacyjno$ci akustycznej.

*Grunt do gruntowania $cian

+Klej do przyklejania styropianu

*Plyty ze styropianu; EPS

*Laczniki mechaniczne z trzpieniem plastikowym 4sztuki na Im2

*Cienkowarstwowy klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego

*Siatka z wiokna szklanego o gramaturze min 145g/ m?
*Podktad tynkarski, ewentualnie preparat gruntujacy do gruntowania warstwy zbrojone;j
* Akcesoria systemowe (listwy startowe, okapnikowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajace)
. System ocieplen powinien mie¢ odporno$¢ na uderzenia (udarno$¢) gwarantujgcg przeniesienie
energii uderzenia nie mniejsza niz:
3 Jule dla systemu z zastosowaniem elewacyjnych ptyt styropianowych i mineralnego tynku
cienkowarstwowego.
Mineralna cienkowarstwowa zaprawa tynkarska winna posiada¢ aktualng klasyfikacje niepalno$ci.
*Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym , zywicznym gr. 2 mm
W narozach budynkéw, przy otworach okiennych i drzwiowych oraz przy cokole osadzi¢ katowniki
aluminiowe. Do pozioméw 2,0m powyzej terenu wykona¢ siatke pod tynkiem.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w p.1ll czesci ogdlnej specyfikacji.
Do wykonania docieplenia $cian niezbedne sg.Mieszarka z mieszakiem koszykowym Szpachla oraz kielnia
Pace dlugie ze stali nierdzewnej do naktadania zaprawy Pace krotkie ze stali nierdzewnej do usuwania nad-
miaru zaprawy Samoprzylepne tasmy papierowe do wykonywania taczen i oddzielen Urzadzenia do trans-
portu pionowego oraz rusztowana stojakowe
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.4 czgéci ogdlnej specyfikacji.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu mate-
riaty 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wg STO.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne warunki wykonania robot podano w specyfikacji icchnicznej wykonywania i odbioru robot - czesé
ogo6lna, p. V. Docieplenie wykona¢ w kompletnym wybranym systemie, ktory posiada Aprobaty Technicz-
ne, $cisle wg opracowanej przez ITB Instrukcji z uwzglednieniem Certyfikatu Zgodnosci i wytycznych i in-
strukcji producenta.
Zasady przygotowywania podlozy.
Sciany murowane oczysci¢ i wyréwnaé¢ zaprawa cementowo-wapienna zaglebienia wicksze niz 30mm. Na-
lezy przestrzega¢ zasad aplikacji zawartych w instrukcji producenta.
5.1. Mocowanie plyt styropianowych
*  Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza (nieréwnosci i odchylenia od
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pionu wyrownac zaprawg cementowa), podtoze chlonne zagruntowac preparatem gruntujgcym

* Mocowanie listew startowych; nad cokolem zaizolowanym styropianem umocowac lacznikami

mechanicznymi co Im listwy metalowe z okapnikiem

»  Styk z cokotem uszczelni¢ samoprzylepng tasmga rozprezng

* Przyklejanie ptyt w ukladzie poziomym z zachowaniem mijankowego uktadu spoin na zaprawe

klejaca naktadang na plyty metoda pasmowo - punktowsg grubo$¢ pokrycia do 10mm, powierzchnia

pokrycia zaprawa; min. 40% plyty. Sciane zaszpachlowaé zaprawa w miejscach przylozenia plyt.

* Narozniki o$ciezowe wykonac¢ z listwa narozng z siatkg natozong pod siatke szklang

*  Mocowanie mechaniczne ptyt do podtoza; tacznikami KIISOz trzpieniem plastikowym na glebokos¢

min. 8cm.

5.2. Wykonanie warstwy zbrojonej

*  Warstwe zbrojong na umocowanych ptytach wykonywac po 3 dniach od ich przyklejenia

» Nakladanie zaprawy klejacej pasami na szeroko$¢ siatki i rozprowadzenie paca zgbata.

* Nalozenie siatki szklanej, rownomiernie napigtej i calkowicie zatopionej w zaprawie, nalozenie

siatki wzmacniajgcej (arkusze o wym. 20x35cm pod katem 45° na naroza otworoéw, naniesienie warstwy

zaprawy o gr. Imm dla wygladzenia
Siatka nie moze by¢ widoczna, musi by¢ w pelni zatopiona.

5.3. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

» Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej zwigzaniu (48 godzin, temperatura =20'*CJ wilgotnos¢ 60%

» nakladanie tynku silikonowego gr Imm z zatarciem o fakturze ,,baranka"

5.4. Warunki wykonania robét zwigzanych z ociepleniem $cian

* temperatura powietrza od 5 do 25°C

* temperatura podtoza od 5 do 25°C

* prac nie mozna wykonywac¢ na powierzchniach narazonych na bezpo$rednie nastonecznienie, przy

silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezposrednio po opadach deszczu
6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Wymaga si¢, aby wszystkie materiaty uzyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow izolacyjnych powinien
obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materia-
tow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materialu z zaswiadcze-
niem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami nor-
my panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wy-
maganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne warunki podano w p.VTI czgsci ogdlnej specyfikacji. Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 docie-
planej powierzchni. Aprobaty Techniczne, $cisle wg opracowanej przez 1TB Instrukcji z uwzglgdnieniem
Certyfikatu Zgodnosci 1 wytycznych i instrukcji producenta

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki podano w p.VIH czgsci ogdlnej specyfikacji. 8 1. Odbior robot Ocena i odbior stanu
przygotowania podtoza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termiczne;j

- odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji

- odbior wykonania ocieplenia w miejscach szczegolnych elewacji

- sprawdzenie i odbior prawidtowosci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego

- odbidér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

- odbidr poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych o obrobek blacharskich

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Podstawg do
odbioru robdt stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr cze$ciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw tub
fragmentdw pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatowa

- protokotly odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego docieplenia i malowania elewacji
9. ROZLICZENIA ROBOT

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m?2 izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej wg ceny jednostko-
wej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
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zmontowanie 1 umocowanie,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkow. Opodr cieplny i wspot-
czynnik przenikania ciepta. Metody obliczania Instrukcja 1TB Nr 334/2002

Bezspoinowy system
ocieplania budynkéw PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie- Plyty styropiano-

we, PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkoéw, PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania po-
cienionych wypraw elewacyjnych
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
18.  ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
KOD CPV 45421000-4
Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegdélowe dotyczace wykonania robdt $lusarsko-
kowalskich;

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w punkcie 27.1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robodt slusarsko-kowalskich;
- Wytrasowanie miejsc montazu — pomiary bezposrednie;
- Montaz elementoéw §lusarsko-kowalskich;

Zaprojektowano shupki i porecze balustrad z rury @ 51x4. Stupki mocowaé do projektowanych schodow
za poSrednictwem blachy gr.8mm kotwami wklejanymi. Na potaczeniu stupka i porgczy wystepuje przewe-
zenie z preta @ 20. Przed przyspawaniem preta nalezy stupek zaslepic blachg gr. 4 mm.

Wszystkie elementy nalezy spawaé spoing pachwinowg a = 0,7 grubosci cienszego z nich. Otwarte prze-
kroje rur zaslepi¢ blacha gr. 4 mm.

Wszystkie elementy ze stali nierdzewne;.

Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i de-
finicjami podanymi w czeSci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacija Projek-
towa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Sprzet;

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowac nastgpujacy sprzet:

0 wyciag jednomasztowy,

0 urzadzenia i sprzgt potrzebny do montazu balustrad stalowych i chromoniklowych;

0 sprzet do malowania elementdéw stalowych;

Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne. Uzywane pojazdy, po-
ruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.
Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonania prac $lusarsko-kowalskicj;

0 Sktadowanie i1 przechowywanie S$lusarki powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych na elementy budowlane i materiaty;

0 W wyrobach §lusarskich dopuszczalne tolerancje w zakresie prostolinijnosci i ptaskosci
wyrobow, okraglosci w stosunku do $rednicy nominalnej, rownoleglosci i prostopadtosci
elementoéw, wspdtosiowosci, symetrii 1 przecinania si¢ osi, odchytki powierzchni licowej
wyrobu nie powinny by¢ wigksze niz podano w normie;

0 stan powierzchni stali konstrukcyjnej przeznaczonej na nowe konstrukcje nalezy ustali¢
zgodnie z PN-70/H-97050 lub z ,,instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji sta-
lowych za pomocg pokry¢ malarskich — KOR-3A”

0 elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone za pomoca gruntowania mozliwie najwcze-
$niej w procesie wykonywania konstrukeji;

0 elementy stalowe nalezy oczyszczaé i zabezpieczac : przed pocigciem elementow stalo-
wych i profili; po wykonaniu catych elementow, ktore zostano zawiezione na miejsce ich
montazu, po cze¢Sciowym lub catkowitym zmontowaniu konstrukcji na miejscu eksploata-
cji;

0 oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powloka stosowang do ochrony czasowej
lub zagruntowacé nie pdzniej niz po 6 godzinach, liczac od chwili zakonczenia czyszczenia;

0 sposob oczyszczenia powierzchni stalowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-70/H-97050 i PN-70/H-97051 oraz z warunkami podanymi przez producenta wyrobow
malarskich;

0 Slusarka z dokumentacji wymaga 2 stopnia czysto$ci;

0 zastosowane wyroby antykorozyjne muszg by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami lub po-
siada¢ $wiadectwo ITB i atest PZH;
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o  przy wykonywaniu powlok malarskich nalezy si¢ stosowaé do instrukcji producenta wyro-
bu;
Zakres wykonywanych robot:

a) Wytrasowanie miejsc montazu
b) Wykonanie pomiaréw bezposrednich

¢) Wykonanie elementow balustrad i innych elementoéw $lusarsko-kowalskich

d) Montaz balustrad i innych elementoéw $lusarsko-kowalskich

Kontrola jakos$ci robaét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Poszczegoblne etapy prac $lusarsko-kowalskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:

0 Jakos$ci uzytych materiatow;
Prawidlowo$¢ wytrasowania miejsc montazu;
Jako$¢ wykonanych prac slusarsko-kowalskich;
Kompletno$ci wykonania robot;
kontrolg wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdéw, pomiarach, badaniach
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Jednostka obmiarowa
0 Jednostka obmiarowa wykonania prac §lusarsko-kowalskich jest 1 mb
Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegblne etapy prac $lusarsko-kowalskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbidr powinien by¢ przeprowadzo-
ny w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania post¢pu robot. Roboty po-
prawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory ro-
bét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postepu robot, kontrolujac ich jakos¢ w
sposob podany w punkcie 27.5.1 1 27.6. Odbiory cz¢sciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami poda-
nymi w punkcie 27.6.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaga-
niami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wy-
maganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgod-
nosci z normg i Dokumentacjg Projektowsa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesSci pn. Warunki ogolne.

Cena i szczegotowy zakres robot wykonania rob6t obejmuje:

© O © ©

a) Wykonanie balustrad

b) Montaz balustrad

Przepisy zwiazane
0 Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
0 PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania
uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.
0 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wy-
tyczne.
PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.
PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania
PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogélne wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélno-
budowlane (aktualnie obowigzujace)
0 przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac §lusarsko-kowalskich

© O O O
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
19. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
KOD CPV 45233253-7

1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot przy uktadaniu nawierzch-

ni kostki betonowej realizowanymi w ramach zamowienia.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy zlecaniu i realizacji robot.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyko-

nanie nawierzchni z kostki betonowej wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Kostka betonowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako

ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Pozostate okres§lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow opisano w Ogdlnych ST.

Kostka betonowa — wymagania

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie apro-

baty techniczne;j.

Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powin-

na by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla

kostek o grubosci < 80 mm,

Ksztalt i wymiary

Zastosowano kostki o grubosci 60 i 80 mm, tolerancje wymiarowe wynoszg:

e na dlugosci = 3 mm,

e na szeroko$ci = 3 mm,

e na grubosci £ 5 mm.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-B-06250 [2] i wy-

nosi¢ nie wiecej niz 5 %.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

e probka nie wykazuje peknigc,

e strata masy nie przekracza 5%

e obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wicksze niz 20 %.

Scieralnos¢

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna wynosi¢

wigcej niz 4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement

Cement stosowany do produkcji kostek betonowych powinien by¢ cementem portlandzkim, bez dodatkow,

klasy nie nizszej niz 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].
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Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozo-
nych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Piasek do wykonania podsypki cementowo - piaskowej powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711 lub PN-86/B-
06712.

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ odmiany 1 wg PN-86B-06712, natomiast na podsypke - piasek
odmiany 1 lecz o zawartos$ci pytow mineralnych w granicach 3-8%. Piasek famany do podsypki piaskowe;j
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11112.

Woda

Wtasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnil-
nego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrodia poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienie, zapach, barwa.
Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikoéw, zgodnie z recep-
ta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ 1 wieksza od-
pornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.
Kruszywo do zaprawy cementowo-piaskowej

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Do
zaprawy cemento-piaskowej nalezy stosowac piasek frakcji 0/4 mm. Zawarto$¢ pytdw w piasku nie moze
przekraczac 3%.

Cement

Cement stosowany na podsypke i do wypelniania spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 wg
PN-B-19701.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztaltt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie to, po skoniczonym uktadaniu kostek mozna wykorzystywa¢ do wymiata-
nia piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyrdéwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.

Do uktadania krawgznikdéw nalezy stosowac wibratory plytowe, ubijaki r¢czne lub mechaniczne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z ptyt azurowych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-zaggszczarek ptytowych mechanicznych ( wyposazonych gumowa ostong), ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w czg$ci ogdlnej niniejszej specyfikacii.

Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami Iub utratg statecznosci.
Kostka betonowa

Kostka betonowa wibroprasowana moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 R.

Kostke betonowag wibroprasowang na srodkach transportowych nalezy uktadaé¢ na paletach drewnianych.
Kostka powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami W czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu.

Kruszywo

Piasek 1 kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu piasek i kruszywo
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem i rozpyleniem.

Pozostale materialy

Nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi z zastosowaniem zasad podanych przy transporcie
kostki betonowe;.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace rob6t opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczng, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz za prowadzenie robot i doku-
mentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy - Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych,
Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Podstawowe warunki techniczne wykonania robaét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty objete niniejsza specyfikacja tak, aby nie naruszy¢ lub uszkodzi¢
innych elementéw budynku. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0séb postronnych mo-
gacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznaé¢ pracownikow z zasadami BHP iwyposazy¢ w odziez
ochronng i narzedzia niezb¢dne do wykonania robot.

Szczegélowe warunki wykonania

Podloze

Podtozem pod nawierzchnie z kostki betonowej jest podsypka piaskowa zageszczona gr. 10cm po zagesz-
czeniu.

Krawezniki i obrzeza

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z kostki nalezy stosowac obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie z
betonu C12/15.

Do obramowania nawierzchni podjazdu nalezy stosowa¢ palisade z elementow o wymiarach 8x8x55cm.
Podbudowa

Podbudowe pod nawierzchni¢ z kostki brukowej stanowi podbudowa z kruszywa famanego gr.10-40cm pod
podjazd oraz z piasku 10cm pod chodnik.

Podsypka

Rodzaj podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu po-
winna wynosi¢ 5 cm.

Ukladanie kostki betonowej

Sposdb uktadania kostek

Kostke uktada si¢ na podsypce w ten sposob, aby szczeliny pomigdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowa-
nia (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

W celu uzyskania rownolegltego utozenia kostek sa rozciggane sznurki w odlegtoéciach co 3-5m.

Uktadanie nastgpuje ,,od czota”, tzn. uktadajacy stoi na $wiezo utozonej warstwie kostki. W zaleznosci od
geometrii 1 wymiardw ukladanych powierzchni stosuje si¢ elementy brzegowe i potdwki. Do podziatu kostek
na czgsci o nietypowych wymiarach stosuje si¢ specjalne urzadzenia przycinajace.

Do uktadania moga by¢ stosowane kleszcze, ktore poza podnoszeniem warstwy kostki i utozeniem jej na
przygotowanym podtozu mogg ukladang warstwe dodatkowo dosuwaé do warstwy poprzednio potozone;.
Zapewnia to wyzszy stopien mechanizacji i zmniejsza naktad pracy recznej.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od kra-
wedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone odpowiednio piaskiem lub zaprawa ce-
mentowo-piaskowg na petng grubosé¢ kostki.

Pielegnacja nawierzchni z kostki betonowej

Nawierzchni¢ z kostki betonowej o spoinach wypetionych zaprawag cementowo-piaskowa nalezy poddaé
pielegnacji przy pomocy polewania woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymywac ja w stanie wilgot-
nosci przez okres jednej doby. Nastepnie powierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w stanie
wilgotnosci przez jeden tydzien. Po uptywie od 2 do 3 tygodni — w zaleznosci od warunkéw atmosferycz-
nych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ dokladnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu. Nawierzchni¢ o spoinach
wypehionych piaskiem mozna odda¢ do ruchu bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakoSci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt terenie 1 poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub aprobat technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje si¢ przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu robét.

Badania jako$ci rob6t w czasie budowy
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Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami poda-
nymi. Roboty podlegaja odbiorowi.

Kostka betonowa

Sprawdzenie konstrukeji podbudowy

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega
na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza ST.

Sprawdzenie wykonania kraweznikéw i ulozenia nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania kraweznikow i utozenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez
dokonanie oceny wizualnej w trakcie roboét 1 po ich zakonczeniu.

Nalezy sprawdzi¢ szeroko$¢ spoin, prawidtowos¢ ubijania oraz prawidtowos¢ wypetnienia spoin.
Sprawdzenie wymagan dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni z kostki

Réwnosé nawierzchni

Nierownos$ci podtuzne i poprzeczne nalezy sprawdzi¢ tatg 4 metrowa lub planografem. Nierownos$ci nie po-
winny przekracza¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0.5%.

Rze¢dne nawierzchni z kostki brukowej

Réznice miedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac 1
cm.

Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm. Odbidr robot
moze by¢ dokonany, jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z przedmiarem i odpowiednimi ST.

Dla podtoza dopuszczalne tolerancje wynosza:

o dla giebokosci koryta:

- o szeroko$ci do 3m lem;
- o szeroko$ci powyzej 3m 2cm.
e dla szerokos$ci koryta : + 5cm.

Zageszczenie lub no$no$¢ koryta nalezy bada¢ w dwoch punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz 1 raz na 50m ciggu.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg oraz pkt. 5.2 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania parkingu z azurowych ptyt betonowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg oraz wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST :

- pomierzenie szerokosci spoin;

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania;

- sprawdzenie prawidtowosci wypehienia spoin;

- sprawdzenie, czy przyjety desen i kolor jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Sprawdzenie rownos$ci parkingu

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy tata, co najmniej raz na kazde 100 do 300m2 uto-
zonego parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz 1 raz na 50m.

Dopuszczalny prze§wit pod tatg 4 metrowa nie powinien przekraczaé 1,0cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzi¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty cha-
rakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg co najmniej raz na kazde
150 do 300m2 parkingu i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co S0m.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego wynosza 0,3 %.

Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych byly przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy na 100m2 na-
wierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam,
gdzie poleci Zamawiajacy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz z ptyt azurowych
jest metr kwadratowy [m?].

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czgsci ogolnej niniejszej specyfikacji w punkcie 1.8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Szczegolowe zasady odbioru robét

Odbiodr podtoza i podbudowy jest wykonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu.

Nawierzchnia z kostki brukowej oraz z ptyt azurowych podlega odbiorowi czg¢$§ciowemu i koncowemu. Od-
bior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw wa-
dliwie wykonanych elementéw nawierzchni bez hamowania postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$é za m” (metr kwadratowy) nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu
o wyniki pomiarow i badan.

Cena jednostkowa za utozenie 1m”> nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

rozécielenie podsypki,

utozenie kostki betonowej wibroprasowanej,

pielggnacje przez posypanie piaskiem i polewanie woda,

e wypelnienie spoin.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykltego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zaprawa.

BN-80/6775-03/0 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toro-
wisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza chodnikowe.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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