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 I.    WSTĘP  

1. Przedmiot opracowania  
 Opis techniczny prac modernizacyjnych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w 

Pilźnie.   

Inwestor: Gmina Pilzno, ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania jest:   

• wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna obiektu,   

• inwentaryzacja architektoniczno - budowlana obiektu,   

• obowiązujące normy budowlane i przepisy Prawa Budowlanego.  

    

 II.   OPIS OBIEKTU   

1. Lokalizacja  
 Obiekt będący przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest w Pilźnie, przy ul. Rynek 6 - ryc. 1  

 

  Ryc. 1 Lokalizacja przedmiotu opracowania  
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2. Ogólny opis obiektu  

Istniejący budynek Urzędu Miejskiego w Pilźnie jest obiektem czterokondygnacyjnym w tym 3 

kondygnacje nadziemne i jedna kondygnacja podziemna – piwnice. Konstrukcja tradycyjna: ściany 

murowane z cegły, stropy żelbetowe – kondygnacje nadziemne oraz sklepienia odcinkowe - piwnice, 

więźba dachowa drewniana, dach kryty blachą dachówkopodobną. Przedmiotowy budynek 

zrealizowany jest w technologii tradycyjnej. Jest to obiekt 2 - klatkowy w zwartej zabudowie śródmiejskiej 

o bryle przenikających się prostopadłościanów. Przykryty jest dachem dwuspadowym – część wyższa 

oraz dachem jednospadowym – część niższa.  

3. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu 
 Budynek po wykonaniu opisywanych robót budowlanych nie zmieni swojej funkcji.   

Kategoria obiektu: XII. 
 
4. Dane liczbowe 
 

Powierzchnia 
zabudowy 

634,2 m² – bez zmian 

Powierzchnia 
użytkowa 

987,32 m2 – bez zmian 

Kubatura  bez zmian 

Powierzchnie wyliczone na podstawie normy PN-ISO 9836:1997 

 

5. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiot opracowania obejmuje modernizację części pomieszczeń biurowych w budynku 

Urzędu Miejskiego w Pilźnie. Zakres prac polega na zmianie układu funkcjonalnego części pomieszczeń 

oraz modernizację części istniejących biur w celu usprawnienia obsługi interesantów oraz poprawy 

warunków pracy pracowników. 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się: 

A. Roboty budowlane na I piętrze budynku: 

1) adaptację sali USC na dwa pomieszczenia biurowe wraz z archiwum i korytarzem, 

2) modernizację dwóch przyległych do Sali USC pomieszczeń biurowych (biuro rady, kadry),  

3) modernizację gabinetu burmistrza, 

4) modernizację pomieszczenia kuchennego z adaptacją na jadalnię, 

B. Roboty budowlane na parterze budynku: 

5) kompleksową modernizację pomieszczenia biurowego obok kasy (Ośrodek Doradztwa Rolniczego), 
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C. Roboty budowlane na II piętrze budynku: 

6) kompleksową modernizację pomieszczeń biurowych na II piętrze (mienie komunalne, ochrona 

środowiska, radcy prawni, dowody osobiste, serwerownia, informatyk). 

 

Roboty budowlane w znacznej części będą prowadzone w pomieszczeniach w północnej części 

budynku, w jego dobudowanym w latach 70-tych skrzydle. W głównej części budynku zaplanowano 

modernizację dwóch pomieszczeń (gabinet burmistrza oraz kuchnia). Stan istniejący tj. układ i 

powierzchnię pomieszczeń objętych zakresem prac przedstawiono na rysunkach. Zaplanowane roboty 

nie będą ingerować w elementy konstrukcyjne budynku. 

Planowane zamierzenie ma na celu zwiększenie ergonomii i funkcjonalności przestrzeni biurowej 

poprzez remont i dostosowanie układu pomieszczeń pod kątem indywidualnych potrzeb pracowników 

jak również obsługi interesantów. Zaplanowane roboty umożliwią lepsze rozmieszczenie stanowisk 

pracy oraz poprawią warunki pracy biurowej. Modernizacja pomieszczeń zapewni lepszą akustykę  

poprzez zastosowanie właściwych materiałów na ścianach i podłogach, poprawi komfort cieplny i 

estetyczny, zapewni lepszą organizację przestrzeni pracy poprzez dostosowanie rozmieszczenia 

punktów zasilających i oświetleniowych. Dostosowanie wyremontowanych pomieszczeń do nowych 

technologii umożliwi odpowiednie okablowanie, dostęp do internetu i zasilania, co zwiększy komfort 

pracy z elektroniką. Poprawa systemu oświetlenia, wentylacji i ogrzewania zapewni poprawę warunków 

środowiskowych sprzyjających koncentracji i zdrowiu. 

Prace będą realizowane na terenie czynnego obiektu, należy więc odpowiednio zaplanować i 

zorganizować przebieg robót, wydzielając i odpowiednio zabezpieczając teren prac, aby zapewnić 

normalne, bezpieczne funkcjonowanie Urzędu. 

 

6. Stan istniejący – opis wykończenia oraz dokumentacja fotograficzna 

6.1. Pomieszczenie biurowe na parterze (Ośrodek Doradztwa Rolniczego – pom. nr 0.1 na rzucie 
parteru) 
Pomieszczenie zlokalizowane jest w kondygnacji parteru o sklepionym, łukowym stropie. Układ 

funkcjonalny jest otwarty, bez wydzielonych przegród wewnętrznych. Ściany wykończone są tynkiem 

malowanym farbą emulsyjną, posadzka wyłożona jest panelami podłogowymi. Pomieszczenie posiada 

jedno okno osadzone w głębokiej wnęce okiennej, wykonane z profili drewnianych w kolorze białym, 

wyposażone w parapet wewnętrzny lastrykowy. Pod oknem znajduje się grzejnik żeberkowy stalowy 

zasilany z instalacji centralnego ogrzewania. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną 

oraz oświetlenie sufitowe w postaci podwieszanych opraw LED. Wejście do pomieszczenia odbywa się 

poprzez betonowe schody bez okładziny, drzwi wejściowe płycinowe zabezpieczone stalową kratą.                 

W pomieszczeniu występują standardowe ślady eksploatacyjne związane z użytkowaniem biurowym.   

Wyposażenie pomieszczenia stanowią biurka, krzesła biurowe, szafy aktowe oraz urządzenia biurowe.  
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Fot. 1. Widok wnętrza pomieszczenia. 

 

               
Fot. 2. Okno w ścianie zewnętrznej oraz grzejnik.           Fot. 3. Widok na schody w pomieszczeniu. 
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6.2. Sala USC na I piętrze – pom. nr 1.1 na rys. Nr A1.2.  
Sala USC stanowi pomieszczenie o funkcji reprezentacyjnej i konferencyjnej. Jest to pomieszczenie o 

rzucie prostokąta, doświetlone światłem naturalnym poprzez szereg 3 okien usytuowanych wzdłuż 

wschodniej części ściany. Pomieszczenie wykończone jest w standardzie tradycyjnym. Ściany 

wykonane są jako tynkowane i malowane farbą w jasnej kolorystyce. Sufit jest gładki, tynkowany i 

malowany na kolor biały. Posadzkę stanowi parkiet drewniany układany w jodełkę. W pomieszczeniu 

znajduje się instalacja oświetleniowa w postaci opraw wiszących oraz kinkietów ściennych. 

Pomieszczenie wyposażone jest w instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami usytuowanymi pod 

oknami wzdłuż ściany zewnętrznej oraz w instalację klimatyzacji z urządzeniem usytuowanym na ścianie 

wewnętrznej. Wyposażenie pomieszczenia stanową stoły oraz krzesła konferencyjne oraz stół 

prezydialny. Stan istniejący obrazują poniższe zdjęcia. 

 
Fot. 4. Widok wnętrza sali USC. 

 

                
Fot. 5. Widok na ścianę z klimatyzatorem.                                        Fot. 6. Drzwi wejściowe na salę USC. 
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6.3. Biuro kadr na I piętrze - pom. nr 1.2 na rys. Nr A1.2. 
Jest to pokój o rzucie prostokątnym, wyposażony w stanowisko pracy oraz zabudowę meblową służącą 

do przechowywania dokumentacji i materiałów biurowych. Ściany pomieszczenia wykończone są 

tynkiem cementowo – wapiennym malowanym farbą w jasnym kolorze. Sufit jest tynkowany i malowany 

na biało. Posadzkę stanowi wykładzina dywanowa. Pomieszczenie posiada jedno okno zapewniające 

dostęp światła dziennego oraz możliwość naturalnej wentylacji. Na oknie zamontowane są rolety 

wewnętrzne ograniczające nasłonecznienie. Pod oknem znajduje się grzejnik instalacji centralnego 

ogrzewania. Oświetlenie sztuczne realizowane jest za pomocą sufitowej oprawy oświetleniowej 

wyposażonej w kilka punktów świetlnych. Pomieszczenie jest połączone komunikacyjnie z pokojem 

sąsiednim poprzez wewnętrzne przejście. 

           
Fot. 7. Widok na biuro kadr.                                         Fot. 8. Widok na biuro kadr.  

 

6.4. Biuro rady na I piętrze - pom. nr 1.3 na rys. Nr A1.2.  
Pomieszczenie pełni funkcję pokoju biurowego przeznaczonego do pracy administracyjnej. W 

pomieszczeniu zlokalizowano stanowiska pracy wyposażone w biurka, fotele biurowe, komputery oraz 

urządzenia peryferyjne. Dodatkowe wyposażenie stanowią szafy i regały służące do archiwizacji 

dokumentacji oraz urządzenie wielofunkcyjne. Ściany pomieszczenia wykończone są tynkiem 

cementowo – wapiennym malowanym farbą emulsyjną w jasnym kolorze. Sufit gładki, malowany. 

Posadzka wykończona wykładziną dywanową. Stolarka okienna z profili PVC, okno dwuskrzydłowe 

zapewniające dostęp światła dziennego oraz możliwość naturalnej wentylacji. Ogrzewanie 

pomieszczenia realizowane jest za pomocą grzejnika centralnego ogrzewania zlokalizowanego pod 

oknem. W pomieszczeniu wykonana jest ściankę działową, wydzielającą dodatkową przestrzeń 

funkcjonalną. Pomieszczenie posiada bezpośrednie połączenie z biurem obok.  
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Fot. 7. Widok na biuro rady.    Fot. 8. Widok na przejście pomiedzy biurami. 

 

 
Fot. 9. Widok na ściankę wydzielającą zaplecze w pomieszczeniu. 

 

6.5. Gabinet burmistrza na I piętrze - pom. nr 1.5 na rys. Nr A1.2. 
Pomieszczenie pełni funkcję gabinetu Burmistrza Miasta z wydzieloną funkcjonalnie częścią 

konferencyjną, przeznaczoną do prowadzenia spotkań służbowych, narad oraz przyjmowania 

interesantów i gości. Układ funkcjonalny obejmuje strefę konferencyjną oraz strefę pracy Burmistrza, 

pozostające we wspólnej przestrzeni użytkowej. W części konferencyjnej zlokalizowano stół 

konferencyjny wraz z sześcioma miejscami siedzącymi. Wyposażenie uzupełnia szafa aktowa 

przeznaczona do przechowywania dokumentacji. Na ścianie czołowej wykonano dekoracyjną okładzinę 

z paneli tapicerowanych, stanowiącą element wykończenia wnętrza. W części gabinetowej 

zlokalizowano stanowisko pracy Burmistrza wyposażone w biurko, fotel biurowy, krzesła dla 

interesantów oraz szafy do przechowywania dokumentacji i materiałów biurowych. Jedna ze ścian 

wykończona jest dekoracyjną okładziną imitującą kamień. Stanowisko pracy zlokalizowano w 

bezpośrednim sąsiedztwie okna zapewniającego dostęp światła dziennego. Okno wyposażono w 
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pionowe żaluzje umożliwiające regulację nasłonecznienia pomieszczenia. Ściany pomieszczenia 

wykończone są tynkiem gipsowym malowanym farbą wewnętrzną w jasnym kolorze. Posadzkę 

wykończono wykładziną dywanową. Sufit wykonano jako podwieszany kasetonowy z płyt mineralnych, 

w którym zabudowano oprawy oświetlenia LED oraz elementy instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. 

Pomieszczenie wyposażone jest w sufitową jednostkę klimatyzacji kasetonowej oraz instalację 

wentylacji i oświetlenia elektrycznego. Wygląd gabinetu obrazują poniższe zdjęcia. 

 

        
Fot. 10. Widok na gabinet burmistrza.            Fot. 11. Widok na część konferencyjną. 

 

6.6. Pomieszczenie kuchenne na I piętrze - pom. nr 1.4 na rys. nr A1.2.   
Pomieszczenie pełni funkcję kuchni pracowniczej przeznaczonej do przygotowywania napojów i 

posiłków o charakterze socjalnym oraz spożywania ich przez pracowników. Wyposażenie obejmuje 

zabudowę kuchenną z blatem roboczym, zlewozmywakiem jednokomorowym z baterią, szafkami 

stojącymi i wiszącymi, lodówkę oraz sprzęt AGD wykorzystywany do przygotowywania napojów i 

podgrzewania posiłków. W pomieszczeniu znajduje się również stół z miejscami siedzącymi. Ściany 

wykończone są tynkiem gipsowym malowanym farbą wewnętrzną. W strefie roboczej nad blatem 

wykonano okładzinę z płytek ceramicznych zabezpieczającą ściany przed zawilgoceniem i 

zabrudzeniem. Posadzkę wykończono płytkami gresowymi o podwyższonej odporności na ścieranie i 

łatwymi do utrzymania w czystości. Sufit wykonano jako podwieszany kasetonowy z płyt mineralnych, 

wyposażony w oprawy oświetlenia LED. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację wodociągową, 

kanalizacyjną i elektryczną, niezbędną do obsługi urządzeń kuchennych, oraz instalację wentylacji. 
Ogrzewanie realizowane jest za pomocą grzejnika centralnego ogrzewania. 
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Fot. 12. Widok na kuchnię.                                             Fot. 13. Widok na zabudowę meblową. 

 

6.7. Biuro na II piętrze – mienie komunalne (pom. nr 2.7 na rys. nr A1.4. 
W pomieszczeniu zlokalizowano dwa stanowiska pracy wyposażone w biurka, fotele biurowe, komputery 

oraz urządzenia peryferyjne. Dodatkowe wyposażenie stanowią szafy i szafki biurowe, urządzenie 

wielofunkcyjne, miejsca do przechowywania dokumentacji oraz krzesła dla interesantów. Ściany 

wykończone są tynkiem cementowo – wapiennym malowanym farbą w jasnym kolorze. Posadzka 

wykończona jest  wykładziną dywanową, przeznaczoną do pomieszczeń biurowych. Sufit wykończono 

tynkiem gładkim malowanym, z zamontowanymi natynkowymi oprawami oświetlenia ogólnego. 

Pomieszczenie doświetlone jest światłem dziennym poprzez okno wyposażone w stolarkę PVC. 

Ogrzewanie zapewnia grzejnik centralnego ogrzewania zlokalizowany pod oknem. Pomieszczenie 

wyposażone jest w instalację elektryczną, teletechniczną oraz klimatyzator.  

        
Fot. 14. Widok na pomieszczenie biurowe.                Fot. 15. Widok na wyjście z biura.  
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6.8. Biuro na II piętrze – ochrona środowiska (pom. nr 2.5 na rys. nr A1.4). 
W pomieszczeniu zlokalizowane są również dwa stanowiska pracy wyposażone w biurka, fotele biurowe, 

komputery oraz urządzenia peryferyjne. Dodatkowe wyposażenie stanowią szafy i szafki biurowe, 

urządzenie wielofunkcyjne, miejsca do przechowywania dokumentacji oraz krzesła dla interesantów. 

Ściany wykończone są tynkiem  cementowo – wapiennym malowanym farbą w jasnym kolorze. 

Posadzka wykończona jest  wykładziną dywanową, przeznaczoną do pomieszczeń biurowych. Sufit 

wykończono tynkiem malowanym, z zamontowanymi natynkowymi oprawami oświetlenia ogólnego. 

Pomieszczenie doświetlone jest światłem dziennym poprzez okno wyposażone w stolarkę PVC. 

Ogrzewanie zapewnia grzejnik centralnego ogrzewania zlokalizowany pod oknem. Pomieszczenie 

wyposażone jest w instalację elektryczną, teletechniczną, klimatyzacyjną.  

 

        
Fot. 16. Widok na biuro.                                        Fot. 17. Widok na drzwi wejściowe. 

 

6.9. Biuro na II piętrze – informatyk (pom. nr 2.2 na rys. nr A1.4). 
W biurze zlokalizowane są dwa stanowiska pracy wyposażone w biurka, fotele biurowe, komputery oraz 

urządzenia peryferyjne. Dodatkowe wyposażenie stanowią szafy i szafki biurowe, miejsca do 

przechowywania dokumentacji. Ściany wykończone są tynkiem  cementowo – wapiennym malowanym 

farbą w jasnym kolorze. Posadzka wykończona jest  wykładziną dywanową, przeznaczoną do 

pomieszczeń biurowych. Sufit wykończono tynkiem malowanym, z zamontowanymi natynkowymi 

oprawami oświetlenia ogólnego. Pomieszczenie doświetlone jest światłem dziennym poprzez okno 

wyposażone w stolarkę PVC. Ogrzewanie zapewnia grzejnik centralnego ogrzewania zlokalizowany pod 

oknem. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, teletechniczną, klimatyzacyjną.  

 
 
 

 



  

13  
  

  
Fot. 16. Widok na pomieszczenie biurowe (informatyk).                 
 
 6.10. Biuro na II piętrze – ewidencja ludności (pom. nr 2.4 na rys. nr A1.4). 
W biurze zlokalizowane są dwa stanowiska pracy wyposażone w biurka, fotele biurowe, komputery oraz 

urządzenia peryferyjne. Dodatkowe wyposażenie stanowią szafy i szafki biurowe, lada do obsługi 

petentów. Ściany wykończone są tynkiem  cementowo – wapiennym malowanym farbą w jasnym 

kolorze. Posadzka wykończona jest  wykładziną PCV wywijaną na ściany. Sufit wykończony jest tynkiem 

cementowo – wapiennym malowany na biało z zamontowanymi natynkowymi oprawami oświetlenia 

ogólnego. Pomieszczenie doświetlone jest światłem dziennym poprzez okno wyposażone w stolarkę 

PVC. Ogrzewanie zapewnia grzejnik centralnego ogrzewania zlokalizowany pod oknem. Pomieszczenie 

wyposażone jest w instalację elektryczną, teletechniczną, klimatyzacyjną.  

 
 

   
Fot. 17. Widok na biuro.                                              Fot. 18. Widok na biuro od drugiej strony. 
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6.11. Pomieszczenie techniczne na II piętrze – serwerownia (pom. nr 2.3 na rys. nr A1.4). 
Pomieszczenie przeznaczone jest do lokalizacji urządzeń teleinformatycznych oraz infrastruktury 

sieciowej. W pomieszczeniu znajduje się szafa teleinformatyczna/rack wyposażona w serwer oraz 

urządzenia aktywne sieci komputerowej. Na szafie zainstalowany jest monitor serwisowy umożliwiający 

lokalną obsługę systemów. Pomieszczenie wyposażone jest w klimatyzator ścienny typu split, 

zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów temperatury i wilgotności niezbędnych do 

prawidłowej pracy urządzeń IT. Instalacje kablowe prowadzone są w obrębie urządzeń i ścian 

pomieszczenia. Posadzka wykonana jest z wykładziny PCV. W pomieszczeniu znajdują się regały 

archiwizacyjne służące do przechowywania dokumentacji technicznej oraz akt.Pomieszczenie posiada 

oświetlenie ogólne oraz dostęp do instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia teleinformatyczne. Na 

ścianach znajduje się tynk cementowo – wapienny malowany farbą emulsyjną. Oświetlenie 

pomieszczenia stanowią oprawy świetlówkowe.  

   
Fot. 19. Widok na pomieszczenie serwerowni.             Fot. 20. Widok na pomieszczenie. 
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7. Stan projektowany 
7.1. Zestawienie pomieszczeń 
Po zmianie układu ścianek działowych w części budynku objętej zakresem robót znajdować się będą  

następujące pomieszczenia: 

I PIĘTRO: 

NR POMIESZCZENIE POW. [m²] 
1.21 Archiwum  20.60 

1.22 Biuro – ewidencja ludności 10.25 

1.23 Biuro 6.70 

1.24 Biuro kadr 22.58 

1.25 Biuro USC 7.87 

1.26 Korytarz  4.80 

 
Powierzchnia pozostałych modernizaowanych pomieszczeń nie ulegnie zmianie. 
 
7.2. Wyburzenia i demontaże 
W Sali USC zmianie ulegnie układ pomieszczeń. W tym celu przewidziano wyburzenie części ścian 

działowych wydzielających obecne pomieszczenie, utworzenie z niego korytarza oraz pomieszczeń 

biurowych oraz archiwum. Ponadto w przyległych do Sali USC pomieszczeniach biurowych planuje się 

likwidację części istniejących ścianek działowych. W biurze na parterze (biuro ODR) planuje się 

zdemontować istniejące okno i jego wymianę na nowe. W części pomieszczeń do wymiany przewidziano 

drzwi wejściowe. Zakresem robót objęte jest również skucie istniejącej posadzki w biurze ODR wraz z 

podkładami na głębokość około 18 cm wraz z usunięciem gruzu i jego wywozem i wykonanie na nowo 

podłogi na gruncie wraz z jej izolacją. Demontaż obejmuje usunięcie mebli stałych, demontaż 

kaloryferów, opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, wyłączników, okładzin posadzek. Zakres 

wyburzeń i demontaży przedstawiono w części graficznej projektu.   

 

7.3 Zamurowania i nowe ścianki działowe 
W istniejącej ścianie wewnętrznej należy zamurować otwór po likwidowanym przejściu pomiędzy 

pomieszczeniami. Należy ponadto wykonać nowe ścianki działowe o grubości 12 cm z bloczków z 

betonu komórkowego wydzielające pomieszczenia zgodnie z rzutem pokazanym na rysunku. 

Przewidziano również montaż nowych nadproży nad każdym projektowanym otworem drzwiowym. 
Nadproża należy wykonać w postaci prefabrykowanych belek typu L-19.  

 

7.4 Pozostałe prace budowlane 
1) Wykonanie nowych ścianek działowych oraz otworów drzwiowych zgodnie z układem 

zaprojektowanym na rzucie przyziemia (rys. nr 1). 

2) Wykonanie nowych tynków na fragmentach ścian, po zamurowaniu otworów. 

3) Wykonanie nowych tynków cementowo – wapiennych na nowych ściankach. 
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4) Przetarcie istniejących tynków z ich wyrównaniem i szplachlowaniem. 

5) Wykonanie na nowo podłogi na gruncie wraz z izolacjami za pomocą folii oraz styropianu o gr. 10 cm. 

6) Wykonanie nowej posadzki betonowej w pomieszczeniu na parterze 

7) Malowanie ścian, układanie okładzin posadzkowych. 

 

7.5. Projektowane wykończenia wewnętrzne 
7.5.1. Posadzki 
Na posadzkach we wszystkich pomieszczeniach biurowych (za wyjątkiem gabinetu burmistrza) należy 

ułożyć wykładzinę PCV z wywinięciem na ściany. W kuchni oraz korytarzu należy ułożyć płytki gres 

antypoślizgowe. W gabinecie burmistrza przewidziano okładzinę posadzki w postaci wykładziny 

dywanowej.  

7.5.2. Ściany 
Na ścianach w pomieszczeniu kuchennym należy ułożyć płytki gres. W pozostałych pomieszczeniach 

przewiduje się wykonanie malowania ścian farbą akrylową na całej wysokości. W korytarzu należy 

dodatkowo wykonać lamperię do wysokości +2,00 m poprzez nałożenie warstwy lakieru bezbarwnego 

zabezpieczającego. 

7.5.3 Sufity 
We wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem gabinetu burmistrza należy wykonać wyrównanie 

powierzchni istniejacego tynku poprzez szpachlowanie oraz wykonać malowanie. W pomieszczeniu 

kuchennym przewidziano nowy sufit podwieszany panelowy z wbudowanymi oprawami oświetleniowymi 

LED 36W.   

W pozostałych pomieszczeniach należy zamontować panele LED sufitowe natynkowe o wym. 60x60cm 
i mocy 60W. Ilość sztuk opraw określony jest w przedmiarze robót. 

 

7.6. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 
W nowo utworzonych pomieszczeniach biurowych przewiduje się zastosowanie drzwi płycinowych 

okleinowanych z ościeżnicami – kolor i układ winien być taki sam lub zbliżony do istniejących w 

pozostałych pomieszczeniach biurowych drzwi. Kierunek otwierania oraz szerokość stolarki drzwiowej 

należy przyjmować zgodnie z rysunkami.  

W zakresie prac przewidzinao również wykonanie wygłuszenia drzwi w gabinecie burmistrza poprzez 

poprzez wykonanie tapicerowania akustycznego.  

 

 

7.7 Parapety wewnętrzne 
Przy wymienianym oknie należy przewidzieć dostawę i montaż parapetu wewnętrznego z aglomarmuru 

o gr. 3 cm, narożniki zaokrąglone. Szerokość parapetu należy zweryfikować na budowie.   

 

Ostateczny dobór kolorystyki materiałów wykończeniowych Wykonawca robót winien ustalić z 
Inwestorem na etapie realizacji. 
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7.8 Instalacje wewnętrzne 
7.8.1. Demontaże istniejących instalacji. 
Wszelkie prace demontażowe istniejących instalacji wewnętrznych (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej 

oraz CO) pokazane są na rysunakch i ujęte w przedmiarze robót.  

 

7.8.2. Instalacja elektryczna w nowo utworzonych pomieszczeniach 
7.8.2.1. Instalacje gniazd wtykowych ogólnych 
Obwody gniazd ogólnych zostaną zasilone z tablicy głównej z istniejących obwodów. Pojedynczy 

obwód ogólny nie może zasilać więcej niż 10 gniazd ogólnych. Dla zasilania urządzenia o mocy 

większej niż 1kW należy zastosować indywidualne obwody zasilające.  

Obwody gniazd 1-fazowych należy wykonać przewodami wielożyłowymi typu YDYżo 3x2,5mm2.  

Gniazda w pomieszczeniach należy montować na wysokości 0,3-0,4.  

7.8.2.2. Instalacje oświetlenia ogólnego 
Oświetlenie w obiekcie zostanie zrealizowane przy zastosowaniu opraw oświetleniowych typu 

LED o mocy 60W, minimalne wymagane natężenie oświetlenia 500lx.  Instalację oświetlenia należy 

wykonać w systemie TNS, przewodami typu YDY N x 1,5 mm2 układanymi w bruzdach w ścianach i 

suficie.  

7.8.2.3. Ochrona przed porażeniem 
Zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41, ochrona dodatkowa realizowana będzie za pomocą 

SAMOCZYNNEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA. 

 Zastosowane zostaną : 

a) wyłączniki instalacyjne nadmiarowo - prądowe, 

b) wyłączniki ochronne różnicowo – prądowe.  

Aby ochrona przeciwporażeniowa była skuteczna należy wykonać połączenia wyrównawcze w obrębie 

całego obiektu. Główną szynę wyrównawczą podłączyć do uziomu. 

Po wykonaniu instalacji należy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić pomiarami. 

 
7.8.3. Instalacja elektryczna w istniejących pomieszczeniach 
W ramach robót instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej przewiduje się wymianę istniejących 

opraw rastrowych na nowe oprawy oświetleniowe LED, montowane natynkowo do sufitu. Ponadto 

planowana jest wymiana osprzętu elektrycznego, obejmująca gniazda wtyczkowe oraz włączniki.   

 

7.8.4. Instalacja centralnego ogrzewania 
W ramach robót związanych z instalacją centralnego ogrzewania przewiduje się wymianę istniejących 

grzejników żeliwnych na grzejniki aluminiowe. 

 

7.8.5. Instalacja wodno-kanalizacyjna 
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W ramach robót dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnej przewiduje się wymianę podejść wodno-

kanalizacyjnych pod zlewozmywak oraz baterii zlewozmywakowej. Zakres prac wynika z planowanej 
zmiany układu zabudowy meblowej w pomieszczeniu kuchennym. 

 

7.9. Wyposażenie stałe. 
W ramach wyposażenia stałego objętego zakresem zadania przewiduje się dostawę, montaż oraz 

uruchomienie systemowych regałów przesuwnych (jezdnych) przeznaczonych do archiwalnego 

przechowywania dokumentacji.  

Wymagane parametry techniczne regałów: 

• typ: regały metalowe przesuwne (jezdne) z napędem ręcznym,  

• konstrukcja wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo,   

• system jezdny oparty na stalowych torach kotwionych do posadzki,  

• napęd realizowany za pomocą koła ręcznego z przekładnią oraz blokadą przesuwu,  

• wyposażone w mechaniczne ograniczniki końcowe oraz zabezpieczenie 

przeciwprzytrzaśnięciowe,  

• wysokość regałów: ok. 2500 mm (dostosowana do wysokości pomieszczenia),  

o głębokość półek: regały dwustronne - 2 × 300 mm (600 mm),  

• liczba półek użytkowych: 6–7 z możliwością regulacji wysokości co 25–30 mm,  

• nośność półki: minimum 80–100 kg przy równomiernym obciążeniu (zalecane 100 kg),  

• nośność całego regału zgodnie z obliczeniami producenta,  

• półki z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem,  

• ściany boczne pełne. 

 
Szczegółowy zakres, ilości oraz rodzaje robót określono w przedmiarze robót. 

 
8. Uwagi końcowe  

8.1 Roboty prowadzić zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną pod nadzorem osób 

uprawnionych, z zachowaniem przepisów BHP. 

8.2. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie administracji publicznej, w związku z 

czym Wykonawca zobowiązany jest do organizacji prac w sposób zapewniający ciągłość 

funkcjonowania Urzędu oraz bezpieczeństwo pracowników i interesantów. 

8.3 Prace szczególnie uciążliwe, w tym powodujące nadmierny hałas, zapylenie lub drgania, należy 

wykonywać po godzinach pracy Urzędu lub w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 

8.4 Wykonawca zobowiązany jest do etapowania robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia i 

wydzielania stref prowadzenia prac, z zachowaniem bezpiecznych ciągów komunikacyjnych oraz 

zapewnieniem nieprzerwanego dostępu do użytkowanych pomieszczeń. 

8.5 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących elementów wykończenia, 

wyposażenia oraz instalacji przed uszkodzeniem, zabrudzeniem i zapyleniem. W przypadku powstania 
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uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznej naprawy lub odtworzenia na własny koszt. 

8.6 Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, ochrony 

przeciwpożarowej oraz przepisów dotyczących ochrony mienia i osób przebywających w obiekcie. 

8.7 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót, bieżącego 

usuwania odpadów oraz codziennego sprzątania miejsc prowadzenia prac i ciągów komunikacyjnych 

wykorzystywanych podczas realizacji robót. 

8.8 Wszelkie czasowe wyłączenia mediów (energii elektrycznej, wody, sieci teleinformatycznej, 

centralnego ogrzewania lub innych instalacji) wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym 

i mogą być realizowane wyłącznie w terminach przez niego zaakceptowanych. 

8.9 Materiały budowlane oraz sprzęt należy składować wyłącznie w miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego, w sposób nieutrudniający funkcjonowania Urzędu oraz nieograniczający dróg 

ewakuacyjnych. 

8.10 Wykonawca odpowiada za właściwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przez cały okres 

realizacji zadania oraz za szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami. 

8.11 Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego uporządkowania terenu, 

usunięcia zabezpieczeń tymczasowych oraz przekazania pomieszczeń w stanie czystym, kompletnym i 

gotowym do użytkowania. 

8.12 Wszystkie zastosowane materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia powinny być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadać wymagane 

deklaracje właściwości użytkowych lub deklaracje zgodności, krajowe lub europejskie oceny techniczne, 

oznakowanie CE lub znak budowlany B – w przypadkach wymaganych przepisami – oraz spełniać 

wymagania higieniczne, zdrowotne i bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach 

8.13 Podanie nazwy materiałów i technologii należy traktować informacyjnie. Można przyjąć do 

wykonania obiektu materiały innych producentów, ale o tych samych lub wyższych parametrach.  
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