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Tabela przedmiaru robót
Remont dachu budynku kina "Wolność"

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Zabezpieczenie terenu

1 KNR 2-25 
0309/01

Montaż ogrodzenia pełnego systemowego (zastosowano współczynnik do Rx0,3)

180*2,0 m2 360

razem m2 360

2 KNR 2-25 
0309/02

Demontaż ogrodzenia pełnego systemowego  (zastosowano współczynnik do Rx0,2)
m2 360

3 KNR 2-02 
1614/04

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej

2*4*7 m2 56

razem m2 56

2. Uszczelnienie pokrycia dachu

4   Kalkulacja 
indywidualna 

Demontaż niezbędnych elementów wentylacji mechanicznej przed przystąpieniem do oczyszczania i prac izolacyjnych, na 
koniec robót ponowny montaż. Uszkodzone i pogniecione płyty z blachy należy wymienić na nowe z uzupełnieniem 
warstw wełny mineralnej kpl 1

5 KNR 4-01 
0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy
m2 10

6 KNR 4-01 
0519/07

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy
m2 10

7 KNR 0-23 
2611/01 
analogia 

Oczyszczenie powierzchni dachu  z wszelkich zabrudzeń i luźnych elementów na papie

m2 1 122

8 KNR-W 2-02 
0504/02

Uzupełnienie pokrycia dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa podkładowa gr. 4mm, papa nawierzchniowa gr. 
5,2mm m2 10

9 KNR 2-02 
0609/01

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych spadkowych z papą podkładową na lepiku
m2 47,8

10 KNR-W 2-02 
0504/01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe, papa nawierzchniowa gr. 5,2mm
m2 47,8

11 KNR 0-44 
0105/01 
analogia 

Uszczelnienie rys i spękanych miejsc w istniejącej papie, wokół zaznaczonych urządzeń i elementów wentylacji masą typu 
Mariseal PU30
Krotność: 0,1 m2 1 122

12 KNR 0-44 
0102/01 
analogia 

Gruntowanie ręczne gruntem na bazie żywicy typu Mariseal Aqua Primer

m2 1 122

13 KNR 0-44 
0105/04 
analogia 

Wykonanie powłoki ochronnej z dwóch warstw membrany hydroizolacyjnej poliuretanowej typu Marieseal 250 z 
zatopioną tkaniną Mariseal Fabric

m2 1 122

14 KNR 0-44 
0103/02 
analogia 

Dachowa powłoka ochronna z płynnej warstwy nawierzchniowej typu Mariseal 400

m2 1 122

15 KNR 0-44 
0105/04 
analogia 

Wykonanie powłoki ochronnej z membrany hydroizolacyjnej typu Mariseal Detail z zatopioną tkaniną Mariseal Fabric

0,3*(0,8*2*2+0,85*2*2+1,07*2+2,55*2+1,73*2+1,14*2+0,85*2+0,82*2+1,64*2+1,06*2+0,85*2+0,9*2+0,8*2+0,9*2+1
,36*2+0,87*2+1,01*2+0,85*2+0,83*2+0,86*2+0,88*2+0,93*2+6,6+5,58+0,3+4,1+1,13+2,7+28,11+0,7+33,0*2+4,0*2+
20,07*8+4,62*2+6,9*2+5,71*2+0,42*2+6,52*2+39,18*2+19,11*2+15,87*2+6,43*2)+40

m2 203,11

razem m2 203,11

3. Obudowa wyrzutni na ścianie szczytowej

16 ZKNR C-2.1 
0703/06

Wywiercenie otworu o średnicy 12mm pod kotwę i wklejenie kotwy chemicznej M12 HIK-T
szt 18

17 KNR 2-02 
0616/04 
analogia 

Izolacja z taśmy EPDM

0,035*(1,07*2+1,5*2) m2 0,18

razem m2 0,18

18 KNR 2-05 
1007/01 
analogia 

Obudowa ścian wyrzutni z blach stalowych

1,0*1,5 m2 1,5

razem m2 1,5

19 KNR 2-05 
9909/01

Materiały pomocnicze do tablic 1007

1,0*1,5 m2 1,5

razem m2 1,5

4. Wymiana wpustu dachowego

20 KNR 4-02 
0237/02 
analogia 

Demontaż wpustu dachowego

szt 7



Tabela przedmiaru robót
Remont dachu budynku kina "Wolność"

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

21 KNR 4-02 
0233/08 
analogia 

Demontaż elektromufy

szt 7

22 KNR 2-15 
0208/05 
analogia 

Montaż elektromufy typu Geberit PE 56

szt 7

23 KNR 2-16 
0501/05

Docieplenie  rury  spustowej  w  przestrzeni  stropodachu - izolacje otulinami styropianowymi, grubość izolacji 50 mm
m2 2

24 KNR 2-15 
0211/03 
analogia 

Montaż wpustu dachowego typu Geberit Pluvia nr 359.107

szt 7

25 KNR 4-01 
0206/02

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach
szt 7

26 KNR-W 2-02 
0504/02

Uzupełnienie pokrycia dachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa podkładowa gr. 4mm, papa nawierzchniowa gr. 
5,2mm

1,4*1,4*7 m2 13,72

razem m2 13,72

5. Wymiana wyłazu dachowego

27 KNR 4-01 
0354/06 
analogia 

Demontaż wyłazu dachowego

szt 1

28 KNR 
K-05r10 
0209/02 
analogia 

Montaż wyłazu dachowego 100x100cm ze sprężyną gazową

kpl 1

6. Instalacja odgromowa

29 KNR 4-03 
1140/07

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki, ułożonych na dachu płaskim

320*1,1 m 352

razem m 352

30 KNR 4-03 
1137/05

Demontaż wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej
szt 95

31 KNR 5-08 
0701/03

Montaż wspornika stalowego instalacji odgromowej
szt 95

32 KNR 5-08 
0610/01 
analogia 

Montaż istniejących przewodów odprowadzających instalacji odgromowej z nowymi złączkami i uszczelką neoprenową

m 352

7. Wymiana obróbek blacharskich

33 KNR 4-01 
0354/14

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki drabiny
szt 16

34 KNR 4-01 
0535/08

Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy

0,93*(20,54) m2 19,102
0,92*(14,72+20,54) m2 32,439
0,72*(5,18+31,7+12,04+17,74) m2 47,995
0,70*(26,21+1,77) m2 19,586
0,69*(5,16+7,44+3,24+0,45+11,24+6,09) m2 23,198
0,68*(32,91) m2 22,379
0,66*(3,8+13,62+7,13) m2 16,203
0,65*(3,16) m2 2,054
0,64*(32,91) m2 21,062
0,63*(0,76) m2 0,479
0,60*(13,61) m2 8,166
0,58*(1,98) m2 1,148
0,47*(6,94+7,09+5,92+4,44+1,25+29,32) m2 25,831
0,41*(0,47+2,8+3,4+4,8) m2 4,703
0,1*(0,8*2*2+0,85*2*2+1,07*2+2,55*2+1,73*2+1,14*2+0,85*2+0,82*2+1,64*2+1,06*2+0,85*2+0,9*2+0,8*2+0,9*2+1
,36*2+0,87*2+1,01*2+0,85*2+0,83*2+0,86*2+0,88*2+0,93*2+6,6+5,58+0,3+4,1+1,13+2,7+28,11+0,7+33,0*2+4,0*2+
20,07*8+4,62*2+6,9*2+5,71*2+0,42*2+6,52*2+39,18*2+19,11*2+15,87*2+6,43*2)

m2 54,37

0,8*0,85*2+1,07*2,55+1,73*1,14+0,85*0,82+1,64*1,06+0,85*0,9+0,8*0,9+1,36*0,87+1,01*0,85+0,83*0,86+0,88*0,93 m2 13,555

razem m2 312,27

35 KNR-W 4-02 
0233/10

Demontaż - rury wywiewnej blaszanej
szt 13

36 KNR 4-01 
0519/06

Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy

0,81*(20,54) m2 16,637
0,8*(14,72+20,54) m2 28,208
0,6*(5,18+31,7+12,04+17,74) m2 39,996
0,58*(26,21+1,77) m2 16,228
0,57*(5,16+7,44+3,24+0,45+11,24+6,09) m2 19,163
0,56*(32,91) m2 18,43
0,54*(3,8+13,62+7,13) m2 13,257



Tabela przedmiaru robót
Remont dachu budynku kina "Wolność"

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

0,53*(3,16) m2 1,675
0,51*(32,91) m2 16,784
0,51*(0,76) m2 0,388
0,48*(13,61) m2 6,533
0,46*(1,98) m2 0,911
0,68*0,73*2+0,95*2,43+1,61*1,02+0,73*0,7+1,52*0,94+0,73*0,78+0,68*0,78+1,24*0,75+0,89*0,73+0,71*0,74+0,76*0
,81

m2 10,704

0,29*(0,47+2,8+3,4+4,8) m2 3,326
0,35*(6,94+7,09+5,92+4,44+1,25+29,32) m2 19,236

razem m2 211,476

37 KNR 4-01 
0519/07

Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy
m2 211,476

38 KNR 4-01 
0430/02

Rozbiórki deskowania
m2 211,476

39 KNR 9-29 
0209/03

Usunięcie izolacji termicznej
m2 211,476

40 KNR K-05 
0105/01 

ekstrapolacja 

Montaż kantówki 4x6cm co 60cm

m2 211,48

41 KNR 2-02 
0609/02

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 4cm na zaprawie
m2 211,476

42 KNR 0-21 
4007/03

Nakrywa z płyt OSB gr. 18mm
m2 211,476

43 KNR 2-02 
0506/01

Pasy z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm, przy szerokości w rozwinięciu 20cm

0,2*0,33*13 m2 0,858
0,2*0,39*57 m2 4,446
0,2*0,85*22 m2 3,74
0,2*0,86*37 m2 6,364
0,2*0,64*68 m2 8,704
0,2*0,62*29 m2 3,596
0,2*0,61*36 m2 4,392
0,2*0,6*35 m2 4,2
0,2*0,58*27 m2 3,132
0,2*0,57*5 m2 0,57
0,2*0,56*35 m2 3,92
0,2*0,55 m2 0,11
0,2*0,52*16 m2 1,664
0,2*0,5*3 m2 0,3
0,2*0,72*2*2+0,2*0,99*3+0,2*1,65*2+0,2*0,77*2+0,2*1,56*2+0,2*0,77*2+0,2*0,72*2+0,2*1,28*2+0,2*0,93*2+0,2*0,
75*2+0,2*0,8*2

m2 4,862

razem m2 50,858

44 KNR K-45 
0201/01

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm o szerokości do 250mm

0,1*(0,8*2*2+0,85*2*2+1,07*2+2,55*2+1,73*2+1,14*2+0,85*2+0,82*2+1,64*2+1,06*2+0,85*2+0,9*2+0,8*2+0,9*2+1
,36*2+0,87*2+1,01*2+0,85*2+0,83*2+0,86*2+0,88*2+0,93*2+6,6+5,58+0,3+4,1+1,13+2,7+28,11+0,7+33,0*2+4,0*2+
20,07*8+4,62*2+6,9*2+5,71*2+0,42*2+6,52*2+39,18*2+19,11*2+15,87*2+6,43*2)

m2 54,37

razem m2 54,37

45 KNR K-45 
0201/02

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości od 250 do 500mm

0,41*(0,47+2,8+3,4+4,8) m2 4,703
0,47*(6,94+7,09+5,92+4,44+1,25+29,32) m2 25,831

razem m2 30,534

46 KNR K-45 
0201/03

Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokości powyżej 500mm

0,93*(20,54) m2 19,102
0,92*(14,72+20,54) m2 32,439
0,72*(5,18+31,7+12,04+17,74) m2 47,995
0,70*(26,21+1,77) m2 19,586
0,69*(5,16+7,44+3,24+0,45+11,24+6,09) m2 23,198
0,68*(32,91) m2 22,379
0,66*(3,8+13,62+7,13) m2 16,203
0,65*(3,16) m2 2,054
0,64*(32,91) m2 21,062
0,63*(0,76) m2 0,479
0,60*(13,61) m2 8,166
0,58*(1,98) m2 1,148
0,8*0,85*2+1,07*2,55+1,73*1,14+0,85*0,82+1,64*1,06+0,85*0,9+0,8*0,9+1,36*0,87+1,01*0,85+0,83*0,86+0,88*0,93 m2 13,555

razem m2 227,366

47 KNR 2-02 
0513/05 
analogia 

Nasady wentylacyjne z blachy cynkowo-tytanowej

szt 13



Tabela przedmiaru robót
Remont dachu budynku kina "Wolność"

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

48 KNR 2-02 
1213/03 
analogia 

Montaż istniejących drabin zewnętrznych o długości do 4m

2,2+2,7 m 4,9

razem m 4,9

49   Kalkulacja 
indywidualna 

Izolacja kanałów wentylacyjnych przy zastosowaniu warstwy zgodnie z rysunkiem projektowym A13. Należy wymienić 
płyty z blachy zmontowanych na obudowie o konstrukcji stalowej, osłaniającej przewody wentylacyjne, na 
jednoarkuszowe z otworami odwadniającymi przy izolacji kpl 1

8. Pozostałe

50 KNR 4-01 
0108/09

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km wraz z opłatą składowiskową

1,0*1,0*0,3*0,1+211,476*0,0632 m3 13,395

razem m3 13,395

51 KNR 4-01 
0108/10

Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Krotność: 5 m3 13,395



Zestawienie robocizny
Remont dachu budynku kina "Wolność"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 7,49

2 Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 2,16

3 Blacharze gr.II r-g 104,053

4 Cieśle gr.II r-g 129,525

5 Dekarze gr.II r-g 399,576

6 Elektromonterzy gr.II r-g 19,068

7 Elektromonterzy gr.III r-g 41,291

8 Izolarze gr.II r-g 0,86

9 Izolarze gr.III r-g 0,5

10 Malarze gr.II (ATH 6) r-g 8,64

11 Monterzy gr.II (ATH 7) r-g 39,6

12 Monterzy gr.III (ATH 8) r-g 42,12

13 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 12,74

14 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II r-g 110,403

15 Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III r-g 0,272

16 Murarze gr.II r-g 0,917

17 Robotnicy r-g 807,756

18 Robotnicy (ATH 16) r-g 9,227

19 Robotnicy gr.I r-g 766,914

20 Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g 180,34

21 Spawacze gr.II r-g 0,248

Razem 2 683,7



Zestawienie materiałów
Remont dachu budynku kina "Wolność"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,002

2 Blacha cynkowo-tytanowa grubości 0,8mm kg 1 889,234

3 Blacha kompensacyjna cynkowo-tytanowa grubości 0,7mm klejona kg 20,117

4 Blacha kompensacyjna grubości 0,7mm klejona kg 351,665

5 Blacha perforowana cynkowo-tytanowa m2 343,497

6 Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 281,245

7 Blacha stalowa średnio walcowana na gorąco kg 0,075

8 Cement portlandzki 35 t 0,042

9 Deski iglaste obrzynane kl.III 19mm m3 0,056

10 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,448

11 Elektrody kg 0,068

12 Elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt 0,42

13 Elektromufa typu Geberit PE 56 szt 7

14 Gaz propan, butan kg 21,288

15 Gwoździe budowlane ocynkowane kg 21,148

16 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 14,14

17 Klej bitumiczny kg 780,675

18 Konstrukcje stalowe szt 95

19 Kotwy chemiczne ml 417,6

20 Krawędziaki iglaste kl.II 100x100mm m3 0,56

21 Lepik asfaltowy kg 93,6

22 Łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 40x60mm m3 1,99

23 Łączniki do blachy m 327,884

24 Łączniki mechaniczne kg 53,597

25 Masa typu Mariseal PU30 kg 78,54

26 Maty strukturalne m2 327,884

27 Maty trzcinowe (płyty) 3,5cm m2 101,92

28 Membrana hydroizolacyjna poliuretanowa typu Mariseal 250 kg 2 805

29 Membrana hydroizolacyjna typu Mariseal Detail kg 507,775

30 Nakrętki ze stali nierdzewnej M12 szt 18,54

31 Nasady wentylacyjne kpl 13

32 Obudowa wyrzutni m2 1,5

33 Opłata składowiskowa m3 13,395

34 Otuliny styropianowe samogasnące 50mm m 2,86

35 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm m2 84,394

36 Papa termozgrzewalna podkładowa gr. 4mm m2 27,99

37 Piasek do betonów zwykłych m3 0,063

38 Płynna warstwa nawierzchniowa typu Mariseal 400 kg 280,5

39 Płyty OSB gr. 18mm m2 232,624

40 Płyty styropianowe spadkowe m2 50,19

41 Płyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 4cm m2 222,05

42 Podkład uniwersalny do kleju bitumicznego kg 46,841

43 Podkładki zwykłe ze stali nierdzewnej M12 szt 18,54

44 Pręty gwintowane ze stali nierdzewnej M12 szt 18,54

45 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 35,796

46 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 kg 2,633

47 Sznur konopny smołowany kg 0,84

48 Sznur konopny surowy kg 0,42

49 Środek gruntujący na bazie żywicy typu Mariseal Aqua Primer dm3 673,2

50 Taśma EPDM m2 0,207

51 Tkanina typu Mariseal Fabric m2 1 391,366

52 Tlen techniczny sprężony m3 0,005

53 Uszczelka neoprenowa szt 99,75

54 Woda m3 0,35

55 Wpust dachowy typu Geberit Pluvia szt 7

56 Wyłaz dachowy 100x100cm ze sprężyną gazową szt 1

57 Zaprawa cementowa m. 50 m3 2,326

58 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,117

59 Złączki odgałęźne uniwersalne szt 99,75

60 Żwir wielofrakcyjny do betonów m3 0,112



Zestawienie sprzętu
Remont dachu budynku kina "Wolność"

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciągnik kołowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,178

2 Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 0,259

3 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,038

4 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,14

5 Samochód dostawczy m-g 4,461

6 Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,49

7 Samochód skrzyniowy   5t m-g 25,384

8 Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,548

9 Środek transportowy m-g 15,305

10 Wyciąg m-g 22,243

11 Żuraw okienny przenośny m-g 0,77

12 Żuraw samochodowy   5-6t m-g 0,046

Razem 69,862


