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Tabela przedmiaru roboét

Remont dachu budynku kina "Wolnos¢"

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Zabezpieczenie terenu
1 | KNR2-25 |Montaz ogrodzenia pelnego systemowego (zastosowano wspolczynnik do Rx0,3)
0309/01
180%2,0 m2 360
razem | m2 360
2 | KNR2-25 |Demontaz ogrodzenia petnego systemowego (zastosowano wspotczynnik do Rx0,2)
0309/02 m2 360
3 | KNR2-02 |Daszki ochronne ciagle, wolno stojace nad przej$ciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej
1614/04
2%4%7 m2 56
razem | m2 56
2. Uszczelnienie pokrycia dachu
4 Kalkulacja \Demontaz niezbgdnych elementéw wentylacji mechanicznej przed przystapieniem do oczyszczania i prac izolacyjnych, na
indywidualna |koniec rob6t ponowny montaz. Uszkodzone i pogniecione plyty z blachy nalezy wymieni¢ na nowe z uzupetieniem
warstw welny mineralnej kpl 1
5 | KNR4-01 |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy
0519/06 m2 10
6 | KNR4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy
0519/07 m2 10
7 | KNR0-23 |Oczyszczenie powierzchni dachu z wszelkich zabrudzen i luznych elementéw na papie
2611/01
analogia m2 1122
8 |KNR-W 2-02 |Uzupekienie pokrycia dachu papa termozgrzewalna dwuwarstwowe, papa podktadowa gr. 4mm, papa nawierzchniowa gr.
0504/02  |5,2mm m2 10
9 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z ptyt styropianowych spadkowych z papa podktadowa na lepiku
0609/01 m2 47,8
10 |[KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalna jednowarstwowe, papa nawierzchniowa gr. 5,2mm
0504/01 m2 47,8
11 | KNR 0-44 |Uszczelnienie rys i spekanych miejsc w istniejacej papie, wokot zaznaczonych urzadzen i elementéw wentylacji masa typu
0105/01  |Mariseal PU30
analogia | Krotnos¢: 0,1 m2 1122
12 | KNR 0-44 | Gruntowanie reczne gruntem na bazie zywicy typu Mariseal Aqua Primer
0102/01
analogia m2 1122
13 | KNR 0-44 |Wykonanie powloki ochronnej z dwoch warstw membrany hydroizolacyjnej poliuretanowej typu Marieseal 250 z
0105/04  |zatopiona tkaning Mariseal Fabric
analogia m2 1122
14 | KNR 0-44 | Dachowa powloka ochronna z ptynnej warstwy nawierzchniowej typu Mariseal 400
0103/02
analogia m2 1122
15 | KNR 0-44 |Wykonanie powltoki ochronnej z membrany hydroizolacyjnej typu Mariseal Detail z zatopiona tkaning Mariseal Fabric
0105/04
analogia
0,3*(0,8*2*2+0,85%2*2+1,07*2+2,55%2+1,73*%2+1,14*2+0,85*2+0,82*2+1,64*2+1,06%2+0,85*2+0,9*%2+0,8*2+0,9*2+1| m2 | 203,11
,36%2+0,87*%2+1,01*2+0,85%2+0,83*2+0,86*2+0,88*2+0,93*2+6,6+5,58+0,3+4,1+1,13+2,7+28,11+0,7+33,0*2+4,0*2+
20,07%8+4,62%2+6,9%2+5,71*2+0,42*2+6,52%2+39,18%2+19,11*2+15,87%2+6,43*2)+40
razem | m2 | 203,11
3. Obudowa wyrzutni na $cianie szczytowej
16 |ZKNR C-2.1 |Wywiercenie otworu o $rednicy 12mm pod kotwe i wklejenie kotwy chemicznej M12 HIK-T
0703/06 szt 18
17 | KNR 2-02 |Izolacja z tasmy EPDM
0616/04
analogia
0,035%(1,07*2+1,5*2) m2 0,18
razem | m2 0,18
18 | KNR 2-05 |Obudowa $cian wyrzutni z blach stalowych
1007/01
analogia
1,0¥1,5 m2 1,5
razem | m2 1,5
19 | KNR 2-05 |Materiaty pomocnicze do tablic 1007
9909/01
1,0¥1,5 m2 1,5
razem | m2 1,5
4. Wymiana wpustu dachowego
20 | KNR 4-02 |Demontaz wpustu dachowego
0237/02
analogia szt 7




Tabela przedmiaru roboét

Remont dachu budynku kina "Wolnos¢"

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
21 | KNR4-02 |Demontaz elektromufy
0233/08
analogia szt 7
22 | KNR 2-15 |Montaz elektromufy typu Geberit PE 56
0208/05
analogia szt 7
23 | KNR 2-16 |Docieplenie rury spustowej w przestrzeni stropodachu - izolacje otulinami styropianowymi, grubos¢ izolacji 50 mm
0501/05 m2 2]
24 | KNR 2-15 |Montaz wpustu dachowego typu Geberit Pluvia nr 359.107
0211/03
analogia szt 7
25 | KNR 4-01 |Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 przy gtebokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02 szt 7
26 [ KNR-W 2-02 |Uzupeknienie pokrycia dachu papa termozgrzewalna dwuwarstwowe, papa podktadowa gr. 4mm, papa nawierzchniowa gr.
0504/02  |5,2mm
1,4%1,4%7 m2 13,72
razem | m2 13,72
5. Wymiana wylazu dachowego
27 | KNR 4-01 |Demontaz wytazu dachowego
0354/06
analogia szt 1
28 KNR Montaz wytazu dachowego 100x100cm ze sprezyna gazowa
K-05r10
0209/02
analogia kpl 1
6. Instalacja odgromowa
29 | KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych z linki, utozonych na dachu ptaskim
1140/07
320%*1,1 m 352
razem | m 352
30 | KNR 4-03 |Demontaz wspornikow instalacji uziemiajacej i odgromowej
1137/05 szt 95
31 | KNR 5-08 |Montaz wspornika stalowego instalacji odgromowej
0701/03 szt 95
32 | KNR 5-08 |Montaz istniejacych przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej z nowymi ztaczkami i uszczelka neoprenowa
0610/01
analogia m 352
7. Wymiana obrobek blacharskich
33 | KNR4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki drabiny
0354/14 szt 16
34 | KNR 4-01 |Rozbidrka obrobek blacharskich z blachy
0535/08
0,93*(20,54) m2| 19,102
0,92%(14,72+20,54) m2 | 32,439
0,72*(5,18+31,7+12,04+17,74) m2 | 47,995
0,70%(26,21+1,77) m2 | 19,586
0,69%(5,16+7,44+3,24+0,45+11,24+6,09) m2 | 23,198
0,68%(32,91) m2 | 22,379
0,66%(3,8+13,62+7,13) m2| 16,203
0,65*%(3,16) m2 2,054
0,64*(32,91) m2 | 21,062
0,63*(0,76) m2 0,479
0,60*(13,61) m2 8,166
0,58%*(1,98) m2 1,148
0,47*(6,94+7,09+5,92+4,44+1,25+29,32) m2 | 25,831
0,41*(0,47+2,8+3,4+4,8) m2 4,703
0,1*(0,8*2*2+0,85*2*2+1,07*2+2,55%2+1,73*%2+1,14*2+0,85*2+0,82*2+1,64*2+1,06%2+0,85*2+0,9*2+0,8*2+0,9*2+1 | m2 54,37
,36%2+0,87*%2+1,01*2+0,85%2+0,83*2+0,86*2+0,88*2+0,93*2+6,6+5,58+0,3+4,1+1,13+2,7+28,11+0,7+33,0*2+4,0*2+
20,07*8+4,62*2+6,9%2+5,71*2+0,42*2+6,52%2+39,18*2+19,11*2+15,87%2+6,43*2)
0,8%0,85*2+1,07*2,55+1,73*%1,14+0,85*0,82+1,64*1,06+0,85*0,9+0,8*0,9+1,36%0,87+1,01*0,85+0,83*0,86+0,88*0,93 | m2 | 13,555
razem | m2 | 312,27
35 |[KNR-W 4-02 |Demontaz - rury wywiewnej blaszanej
0233/10 szt 13
36 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy
0519/06
0,81*(20,54) m2| 16,637
0,8*%(14,72+20,54) m2 | 28,208
0,6%(5,18+31,7+12,04+17,74) m2 | 39,996
0,58*%(26,21+1,77) m2 | 16,228
0,57*(5,16+7,44+3,24+0,45+11,24+6,09) m2| 19,163
0,56%(32,91) m2 18,43
0,54*(3,8+13,62+7,13) m2 | 13,257




Tabela przedmiaru roboét

Remont dachu budynku kina "Wolnos¢"

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
0,53*(3,16) m2 1,675
0,51*(32,91) m2 | 16,784
0,51*(0,76) m2 0,388
0,48*(13,61) m2 6,533
0,46*(1,98) m2 0,911
0,68*0,73*2+0,95%2,43+1,61*1,02+0,73*0,7+1,52*0,94+0,73*0,78+0,68*0,78+1,24*0,75+0,89*0,73+0,71*0,74+0,76*0| m2 | 10,704
,81
0,29%(0,47+2,8+3,4+4,8) m2 3,326
0,35%(6,94+7,09+5,92+4,44+1,25+29,32) m2 | 19,236
razem | m2 | 211,476
37 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy
0519/07 m2 | 211,476
38 | KNR 4-01 |Rozbiorki deskowania
0430/02 m2 | 211,476
39 | KNR 9-29 | Usunigcie izolacji termicznej
0209/03 m2 | 211,476
40 | KNR K-05 |Montaz kantowki 4x6cm co 60cm
0105/01
ekstrapolacja m2 | 211,48
41 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukceji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 4cm na zaprawie
0609/02 m2 | 211,476
42 | KNR0-21 |Nakrywa z ptyt OSB gr. 18mm
4007/03 m2 | 211,476
43 | KNR 2-02 |Pasy z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu 20cm
0506/01
0,2%0,33*13 m2 0,858
0,2*0,39*57 m2 4,446
0,2*0,85*22 m2 3,74
0,2*0,86*37 m2 6,364
0,2*0,64*68 m2 8,704
0,2*0,62*29 m2 3,596
0,2*0,61*36 m2 4,392
0,2*0,6*35 m2 4,2
0,2*0,58*27 m2 3,132
0,2*0,57*5 m2 0,57
0,2*0,56*35 m2 3,92
0,2*0,55 m2 0,11
0,2%0,52*16 m2 1,664
0,2%0,5*3 m2 0,3
0,2*%0,72*2*2+0,2%¥0,99*3+0,2*%1,65%2+0,2*0,77%2+0,2%1,56%¥2+0,2*%0,77%2+0,2*0,72*%2+0,2*1,28*2+0,2%0,93*2+0,2*0,| m2 4,862
75%24+0,2*%0,8%2
razem | m2 | 50,858
44 | KNR K-45 |Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,8mm o szerokosci do 250mm
0201/01
0,1*(0,8*2*2+0,85*2*2+1,07*2+2,55%2+1,73*%2+1,14*2+0,85*2+0,82*2+1,64*2+1,06%2+0,85*2+0,9*2+0,8¥2+0,9*2+1 | m2 54,37
,36%2+0,87*%2+1,01*2+0,85%2+0,83*2+0,86*2+0,88*2+0,93*2+6,6+5,58+0,3+4,1+1,13+2,7+28,11+0,7+33,0*2+4,0*2+
20,07*8+4,62*2+6,9%2+5,71*2+0,42*2+6,52%2+39,18*2+19,11*2+15,87%2+6,43*2)
razem | m2 54,37
45 | KNR K-45 |Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci od 250 do 500mm
0201/02
0,41*(0,47+2,8+3,4+4,8) m2 4,703
0,47%(6,94+7,09+5,92+4,44+1,25+29,32) m2 | 25,831
razem | m2 | 30,534
46 | KNR K-45 |Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej o szerokosci powyzej 500mm
0201/03
0,93*(20,54) m2| 19,102
0,92%(14,72+20,54) m2 | 32,439
0,72*(5,18+31,7+12,04+17,74) m2 | 47,995
0,70%(26,21+1,77) m2 | 19,586
0,69%(5,16+7,44+3,24+0,45+11,24+6,09) m2 | 23,198
0,68%(32,91) m2 | 22,379
0,66%(3,8+13,62+7,13) m2| 16,203
0,65*(3,16) m2 2,054
0,64*(32,91) m2 | 21,062
0,63*(0,76) m2 0,479
0,60%(13,61) m2 8,166
0,58*%(1,98) m2 1,148
0,8%0,85*2+1,07*2,55+1,73*1,14+0,85*0,82+1,64*1,06+0,85*0,9+0,8*0,9+1,36%0,87+1,01*0,85+0,83*0,86+0,88*0,93 | m2 | 13,555
razem | m2 | 227,366
47 | KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne z blachy cynkowo-tytanowej
0513/05
analogia szt 13




Tabela przedmiaru roboét

Remont dachu budynku kina "Wolnos¢"

Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilos¢
48 | KNR 2-02 |Montaz istniejacych drabin zewngtrznych o dtugosci do 4m
1213/03
analogia
2,242,7 m 4,9
razem | m 4,9
49 | Kalkulacja |Izolacja kanalow wentylacyjnych przy zastosowaniu warstwy zgodnie z rysunkiem projektowym A13. Nalezy wymieni¢
indywidualna |plyty z blachy zmontowanych na obudowie o konstrukcji stalowej, ostaniajacej przewody wentylacyjne, na
jednoarkuszowe z otworami odwadniajacymi przy izolacji kpl 1
8. Pozostale
50 | KNR 4-01 |Wywiezienie materialow z rozbidrki samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km wraz z optata sktadowiskowa
0108/09
1,0¥1,0%0,3*%0,1+211,476%0,0632 m3 | 13,395
razem | m3 | 13,395
51 | KNR4-01 |Wywiezienie materialow z rozbiorki samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10  |Krotnos¢: 5 m3 | 13,395




Remont dachu budynku kina "Wolnos¢"

Zestawienie robocizny

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 7,49
2 |Betoniarze gr.Ill (ATH 1) r-g 2,16
3 |Blacharze gr.I r-g | 104,053
4 |Ciesle gr.I r-g | 129,525
5 |Dekarze gr.Il r-g | 399,576
6 |Elektromonterzy gr.I r-g | 19,068
7 |Elektromonterzy gr.III r-g | 41,291
8 |Izolarze gr.Il r-g 0,86
9 |Izolarze gr.III r-g 0,5
10 |Malarze gr.Il (ATH 6) r-g 8,64
11 |Monterzy gr.Il (ATH 7) r-g 39,6
12 |Monterzy gr.IIl (ATH 8) r-g 42,12
13 |Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 12,74
14 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.Il r-g | 110,403
15 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.1II r-g 0,272
16 |Murarze gr.Il r-g 0,917
17 |Robotnicy r-g | 807,756
18 |Robotnicy (ATH 16) r-g 9,227
19 |Robotnicy gr.I r-g | 766,914

20 Robotnicy gr.I (ATH 14) r-g | 180,34

21 |Spawacze gr.Il r-g 0,248

Razem| 2 683,7




Zestawienie materialow

Remont dachu budynku kina "Wolnos¢"

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,002
2 |Blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,8mm kg | 1889,234
3 |Blacha kompensacyjna cynkowo-tytanowa grubosci 0,7mm klejona kg 20,117
4 |Blacha kompensacyjna grubosci 0,7mm klejona kg 351,665
5 |Blacha perforowana cynkowo-tytanowa m2 343,497
6 |Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm kg 281,245
7 |Blacha stalowa $rednio walcowana na goraco kg 0,075
8 |Cement portlandzki 35 t 0,042
9 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19mm m3 0,056
10 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,448
11 |Elektrody kg 0,068
12 |Elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 0,42
13 |Elektromufa typu Geberit PE 56 szt 7
14 |Gaz propan, butan kg 21,288
15 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 21,148
16 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 14,14
17 |Klej bitumiczny kg 780,675
18 |Konstrukcje stalowe szt 95
19 |Kotwy chemiczne ml 417,6

20 |Krawedziaki iglaste k1.II 100x100mm m3 0,56

21 |Lepik asfaltowy kg 93,6

22 |Laty iglaste wymiarowe nasycone k1.1l 40x60mm m3 1,99

23 |Laczniki do blachy m 327,884

24 |Laczniki mechaniczne kg 53,597

25 |Masa typu Mariseal PU30 kg 78,54

26 |Maty strukturalne m2 327,884

27 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 101,92

28 |Membrana hydroizolacyjna poliuretanowa typu Mariseal 250 kg 2 805

29 |Membrana hydroizolacyjna typu Mariseal Detail kg 507,775

30 |Nakretki ze stali nierdzewnej M 12 szt 18,54

31 |Nasady wentylacyjne kpl 13

32 |Obudowa wyrzutni m2 1,5

33 |Optata sktadowiskowa m3 13,395

34 |Otuliny styropianowe samogasnace S0mm m 2,86

35 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2mm m2 84,394

36 |Papa termozgrzewalna podktadowa gr. 4mm m2 27,99

37 |Piasek do betonow zwyktych m3 0,063

38 |Plynna warstwa nawierzchniowa typu Mariseal 400 kg 280,5

39 |Plyty OSB gr. I8Smm m2 232,624

40 |Plyty styropianowe spadkowe m2 50,19

41 |Plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 4cm m2 222,05

42 |Podktad uniwersalny do kleju bitumicznego kg 46,841

43 |Podktadki zwykte ze stali nierdzewnej M 12 szt 18,54

44 |Prety gwintowane ze stali nierdzewnej M12 szt 18,54

45 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 35,796

46 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2,633

47 |Sznur konopny smotowany kg 0,84

48 |Sznur konopny surowy kg 0,42

49 |Srodek gruntujacy na bazie zywicy typu Mariseal Aqua Primer dm3 673,2

50 | Tasma EPDM m2 0,207

51 |Tkanina typu Mariseal Fabric m2 | 1391,366

52 | Tlen techniczny spr¢zony m3 0,005

53 |Uszczelka neoprenowa szt 99,75

54 'Woda m3 0,35

55 |Wpust dachowy typu Geberit Pluvia szt 7

56 |Wylaz dachowy 100x100cm ze sprezyna gazowa szt 1

57 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 2,326

58 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,117

59 |Ztaczki odgatezne uniwersalne szt 99,75

60 |Zwir wielofrakcyjny do betonéw m3 0,112




Zestawienie sprzetu

Remont dachu budynku kina "Wolnos¢"

Lp |[Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g| 0,178
2 |Mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 0,259
3 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g| 0,038
4 |Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 0,14
5 |Samochodd dostawczy m-g| 4,461
6 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,49
7 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g| 25,384
8 | Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g| 0,548
9 |Srodek transportowy m-g| 15,305
10 |Wyciag m-g| 22,243
11 |Zuraw okienny przenosny m-g 0,77
12 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g| 0,046

Razem| 69,862




