ZDP-DZ-6/373/31/2026

ZALACZNIK NR 5 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ................... r. w Rzeszowie pomiedzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM - Zarzadem Drég Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszéw,
ul. Budziwojska 149, NIP: 813-29-19-572,

ktéry reprezentuje:

mgr inz. Marek Radion — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie na podstawie
upowaznienia Zarzadu Powiatu z dnia 26.02.2010 r.,

przy kontrasygnacie

mgr lwony Mazur — Glownej Ksiegowej Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie
na podstawie upowaznienia Skarbnika Powiatu z dnia 05.05.2005 r.,

zwanym dalej w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”.
Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym

w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. 2026,
poz. 793 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg”, zawarta zostata umowa nastepujgcej tresci:

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
pn.:
Przebudowa przejscia dla pieszych w ciaggu drogi powiatowej Nr 1415R w miejscowosci
Hermanowa.
2. Zlecone zadanie bedzie zgodne z zakresem rzeczowo-finansowym podanym w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.
3. Szczegotowa lokalizacja robot zostanie okreslona w trakcie przekazania terenu robét.
4, Podstawg do realizacji zaméwienia jest:

- kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 1 do umowy.

- dokumentacja Projektowa.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.

- warunki PGE.
- obowigzujgce prawo, wtasciwe normy oraz zasady wiedzy inzynierskiej i sztuki budowlane;.
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L. OBOWIAZKI STRON

§2
Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu
nalezytej realizacji zamdéwienia.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

Przekazanie Wykonawcy terenu robdt;

Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) i innych dokumentéw niezbednych do realizacji
zamoéwienia;

Zapewnienie nadzoru nad realizowanym zadaniem;

Przeprowadzanie odbiorow robét;

Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

Sprawowanie kontroli nad realizacjg robot;

Sprawowanie kontroli w zakresie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci:

Przejecie terenu robot;

Zapewnienie kadry posiadajgcej wymagane uprawnienia;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiIORB, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i na warunkach okreslonych
W niniejszej umowie;

Przeprowadzanie pomiaréw i badan materiatéw zgodnie z wymaganiami STWiORB;

Usuwanie materiatow z rozbiorki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

Uczestniczenie w odbiorach robot;

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy okreslone sg w § 8 niniejszej umowy.

1. PODWYKONAWSTWO

§3

Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcy wykonanie czesci zamowienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca moze :

- wskazaé innych niz w ofercie Podwykonawcow;

- zrezygnowac z podwykonawstwa;

- wskazac¢ inny niz w ofercie zakres podwykonawstwa;

- wykona¢ zaméwienie przy udziale Podwykonawcéw, chociaz w ofercie zadeklarowat
samodzielne wykonanie zamdéwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
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§4
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg, musi by¢ zawarta pod rygorem
niewaznosci na pismie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa, o ktérej mowa w ust.1 powinna zawiera¢ m.in. takie informacje, jak:

nazwe i adres Podwykonawcy;

przedmiot umowy z okresleniem jego zakresu;

wartos¢ umowy (catkowita wartos¢ za przedmiot umowy nie moze by¢ wieksza od wartosci
wynikajgcej z przemnozenia odpowiadajgcemu mu zakresowi rzeczowemu i cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy).

termin realizacji (termin realizacji zamdwienia nie moze by¢ pdzniejszy niz termin realizacji cato$ci
zamowienia, o ktérym mowa w § 9).

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

zobowigzanie do zatrudnienia przez Podwykonawce i dalszych Podwykonawcéw na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych nastepujgce czynnosci:*

- ciecie nawierzchni,

- rozbieranie elementéw drogi,

- Wywozenie gruzu,

- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zageszczanie i plantowanie mas ziemnych,

- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,

- uktadanie podtozy z kruszyw i betonéw,

- uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,

- uktadanie podbudéw z kruszyw i betondw,

- uktadanie nawierzchni z kostki brukowej i betonu asfaltowego,

- przetozenie nawierzchni z kostki brukowej,

- przestawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,

- montaz wysiegnikéw dla sygnalizacji Swietlnej,

- montaz kamer detekcyjnych,

- montaz oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych,

- montaz sygnalizatoréw drogowych.

jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 2281
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2025, poz. 277 ze zm.)
*odpowiednio do zakresu robot realizowanych przez Podwykonawce.

Wykonawca potwierdza powyzsze przedktadajgc wraz z umowg, o ktérej mowa w ust. 1 stosowne
odwiadczenie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin wyptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy

niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku.
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Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ uzalezniona od dokonania
odbioru robot przez Zamawiajgcego i wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Do umowy, o ktdérej mowa w ust. 1 nalezy dotaczy¢ dokument, z ktérego bedzie wynikaé
uprawnienie do reprezentacji Podwykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 3, ust.4 i ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii umowy, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie, o kiérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie 7 dni od daty doreczenia wezwania pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Przed przystgpieniem do wykonywania zamoéwienia Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w ust. 17, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.
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Iv. MATERIALY BUDOWLANE

§5

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. z 2021, poz. 1213),
wiadciwym obowigzujagcym normom oraz wymaganiom okreslonym Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.

Materialy z rozbiorki nalezy usungC przy przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.).

Zamawiajgcy w przypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéw (niezgodnych
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych) przeprowadzi badania
probek w/w materiatdw w Laboratorium Drogowym wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty nie sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty sg zgodne z wymaganiami, koszty tych badan ponosi¢
bedzie Zamawiajgcy.

Koszty wymiany materiatdw na zgodne z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obcigzajg w catosci Wykonawce.

V. KADRA TECHNICZNA

§6
Wykonawca zapewnia, kadre techniczng posiadajgcg uprawnienia wymagane przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Obowiazki Kierownika Robét branzy drogowej sprawowac bedzie: .............ccccveivevninnen..
Obowiazki Kierownika Robét branzy elektrycznej sprawowa¢ bedzie: ...............cocvenenennnnn.

Osoby wskazane w ust. 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.).

Zmiana ktérejkolwiek osoby wskazanej w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi byé
zgtoszona przez Wykonawce na pidSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu propozycje zmiany, nie pézniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania robotami budowlanymi. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji osoby wskazanej
w ust. 2. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do Dziennika Budowy. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku Kierownika robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

Strona 5z 18


https://sip.lex.pl/#/act/16796118/2801782?directHit=true&directHitQuery=prawo%20budowlane

1)

2)

ZDP-DZ-6/373/31/2026

W przypadku wystgpienia rob6t budowlanych innych branzy, Wykonawca zapewni kierowanie tymi
robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

§7
Nadzér nad realizacjg robét okreslonych w §1 sprawowaé bedzie Inspektor Nadzoru
ustanowiony przez Zamawiajgcego.

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2026 poz. 524 ze zm.).

Wstrzymanie robot przez Inspektora Nadzoru moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

- nie respektowania polecen Inspektora Nadzoru w zakresie usuniecia wadliwie wykonanych
robot,

- powstania zagrozenia bezpieczenstwa realizowanych robat,

- prowadzenia robot niezgodnie z technologia i sztukg budowlang,

- wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot.

Kontynuacja rob6t bedzie mozliwa po ustaniu przyczyn wstrzymania i pisemnym potwierdzeniu
tego przez Inspektora Nadzoru, a okres ich wstrzymania nie przedtuza umownego terminu
zakonczenia robot.

VL. REALIZACJA ZAMOWIENIA

§8

W terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robot.

W dniu przekazania terenu robot Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy: Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia z dniem podpisania umowy.

Wykonawca od dnia przejecia terenu rob6t w rozumieniu Prawa budowlanego, do chwili dokonania
obioru konncowego ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za szkody wynikte na tym
terenie.

Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancyjnym ponosi
w stosunku do o0séb trzecich petng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone tym osobom
w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia osob trzecich
Z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14 dni
od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw przez
niego poniesionych, w tym kwot zasgdzonych prawomocnymi wyrokami, tacznie z kosztami
zastepstwa procesowego.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest do:

posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, w tym ubezpieczenia robot.

sporzadzenia projektu organizacji ruchu na okres realizacji rob6t wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i zatwierdzen, a w razie koniecznosci zamkniecia odcinka drogi wyznaczenia objazdow.
(Czasowe zamkniecie odcinka drogi dla ruchu ze wzgledéw technologicznych moze nastgpic za
pisemng zgodg Zamawiajgcego).
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zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robo6t zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na

okres realizacji robot.

Wykonawca w trakcie realizacji robét zobowigzany jest do:

zlokalizowania istniejgcych mediéw takich jak kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne,
sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczeciem wykopow lub innych robdt;

zapewnienia uzgodnien z gestorami sieci w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,

uzyskania uzgodnien dotyczgcych ewentualnych kolizji oraz wytagczen/wigczeh u odpowiednich
gestordéw sieci i realizacji obowigzkdw z nich wynikajgcych;

zapewnienia 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia w przypadku wystgpienia robot
budowlanych innych branz, dla ktérych wymagane sg uprawnienia specjalistyczne;

zgtoszenia Zamawiajgcemu oraz w przypadku takiej koniecznosci gestorowi sieci gotowosci do
odbioru robét ulegajgcych zakryciu;

odbioru instalacji elektrycznej przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia oraz przekazania
Inwestorowi protokotu z odbioru instalacji elektrycznej;

sporzadzenia oswiadczenia o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami podpisanego przez wykonawce instalacji i Podmiot przytgczany w celu zgtoszenia
gotowosci do wykonania przylgcza. (wzér oswiadczenia dostepny jest na stronie internetowej PGE
Dystrybucja S.A.);

zawarcia uméw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby pozyskania
terenébw niezbednych Wykonawcy do przeprowadzenia robdt, przebudowy infrastruktury
technicznej, wykonania przytgczy elektrycznych;

kierowania ruchem przez pracownika Wykonawcy posiadajgcego wymagane prawem
uprawnienia do tej czynnosci (jezeli bedzie to konieczne ze wzgledu na charakter roboét);

biezgcej kontroli stanu i kompleksowos$ci oznakowania robét i jego korekty wynikajacej z postepu
i lokalizacji robét;

stosowania w czasie prowadzenia robét przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego
i bezpieczehstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi
Wykonawca;

takiej organizacji robot, aby nie powodowacé, bez koniecznej potrzeby niszczenia elementow pasa
drogowego nie objetych umowg o wykonanie robo6t. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
jakiegokolwiek elementu pasa drogowego, Wykonawca naprawi lub odbuduje go na wtasny koszt.
bezzwtocznego uporzgdkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego po zakonczeniu

robot i przekazania przedstawicielowi Zarzgdu Drég Powiatowych w Rzeszowie.

VIL. TERMIN REALIZACJI

§9
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Przedmiot umowy wykonany zostanie w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy, przy
czym przez termin ten nalezy rozumie¢ zakonczenie robdét na budowie i zgtoszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego.

VIIl.  ZMIANA ZAKRESU ROBOT

§10
Zamawiajgcy ma prawo poleca¢ dokonywanie zmian ilosci robét, jezeli jest to niezbedne dla
wykonania przedmiotu umowy.

Roboty, dla ktérych ceny jednostkowe sg okre$lone w kosztorysie ofertowym bedg wyceniane
wg tych cen jednostkowych.

W przypadku powstania koniecznosci wykonania robdt nie wystepujgcych w kosztorysie
ofertowym Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje wartosci robét na
podstawie przedmiaru robét i cen jednostkowych tych robdt. Do wyceny nalezy przyjg¢ naktady
rzeczowe robot okreslone w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR) i ceny jednostkowe nie
wyzsze od cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud, w kwartale poprzedzajgcym kwartat,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, w tym:

- Robocizna (R) - stawka robocizny kosztorysowej w wojewddztwie podkarpackim — cena netto
($rednia) dla pozostatych miejscowosci;
- Materiaty (M)— materiaty budowlane i instalacyjne — ceny $rednie wraz z kosztami zakupu;

- Sprzet (S)- ceny pracy sprzetu — $rednie ceny pracy sprzetu;

Koszty posrednie (Kp) — wartos¢ srednia dla robét inzynieryjnych;

Zysk (Z) — sredni dla robét inzynieryjnych.

W przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wycene nalezy
sporzadzi¢ wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Kalkulacje wskaznikéw kosztow posrednich i zysku nalezy wyliczy¢ wg formut zamieszczonych
w wydawnictwie ,Sekocenbud”.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 3. Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparta
na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian ilosci robot bez pisemnego polecenia Inspektora
Nadzoru.

Szczegotowa lokalizacja robot okreslonych w ust. 1 i ust. 4 zostanie wskazana przez Inspektora
Nadzoru poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

IX. ODBIORY ROBOT

§ 11
Wszelkie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych z zastrzezeniem, ze odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu zostanie dokonany przez Inspektora nadzoru w ciggu 3 dni.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie przystgpi¢ do odbioru czesciowego robét w ciggu 7 dni od dnia

pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru potwierdzonego przez Inspektora

Nadzoru. Zamawiajacy dokona odbioru czesciowego w ciggu 14 dni od dnia przystgpienia do
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odbioru, o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowg. Zamawiajgcy dokonuje
odbioru robot z udziatem Wykonawcy. Z odbioru cze$ciowego robét Zamawiajgcy sporzgdza
protokot odbioru czesciowego, ktéry podpisujg strony umowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji zamowienia na pismie lub drogg
elektroniczng na adres e-mail zdp@zdp.rzeszow.pl

Zamawiajacy zobowigzuje sie przystapi¢ do odbioru koncowego robét w ciagu 7 dni od
dnia zgtoszenia o ktérym mowa w ust. 3

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni od dnia przystgpienia do
odbioru, o ile zrealizowane roboty i dokumenty sg zgodne z umowa.

Z odbioru kohcowego Zamawiajacy sporzgdza Protokét odbioru koncowego, ktéry podpisujg
strony umowy. Protokét podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zarzgdu Drog Powiatowych
w Rzeszowie.

Dyrektor Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie zatwierdzi Protokot o ktérym mowa w ust. 5
w dniu jego sporzadzenia.

Odbiér koncowy robét nastapi z dniem zatwierdzenia Protokotu odbioru koncowego przez
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru wykonanych rob6t w terminie 21 dni od
daty odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedtuza
umownego terminu zakonczenia robaot.

Wykonawca usunie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji w terminie 21 dni od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o ich zaistnieniu. Koszty usuwania wad w okresie rekojmi
i gwarancji ponosi Wykonawca.

Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru
pogwarancyjnego. Zamawiajgcy sporzgadza protokdt odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg
strony umowy.

Wykonawca usunie wady ujawnione w trakcie odbioru pogwarancyjnego w terminie 21 dni od
daty odbioru. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

W przypadku zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
przekraczajgcej termin 14 dni Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokona¢ usuniecia stwierdzonych wad na koszt
Wykonawcy.

W przypadku zwitoki w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru pogwarancyjnego
przekraczajgcego 7 dni Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na
usuniecie wad, a po jego bezskutecznym uptywie dokonaé usuniecia stwierdzonych wad na koszt
Wykonawcy.

X. WYNAGRODZENIE

§12
Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy za wykonane zamdwienie, okreslone
w §1, jezeli nie zaistniejg okolicznosci okreslone w § 21 ust. 1.2:
brutto (z VAT) PLN,
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(SO NI e e e
ztotych),

w tym:

a)cenanetto: L PLN,

b) podatek VAT (.....%): PLN.

Cena wskazana w ust. 1 uwzglednia wszystkie wymagania Specyfikacji warunkéw zamoéwienia
w szczegolnosci Kosztorysu ofertowego, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

§13
Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych robét i cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy oraz
cen jednostkowych okreslonych na podstawie § 10 ust. 3 umowy, o ile wystgpig opisane tam
okolicznosci.
Wysokos$¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie o ile wystgpig okolicznosci o ktérych mowa w § 20
ust. 1.2.

Wykonawca moze rozlicza¢ zadanie na podstawie 2-ch faktur :

- faktury czesciowej

- faktury konicowej z tym, ze:

- wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 30% wartosci zamowienia.

Wystawienie faktury:
- wymaga kazdorazowo uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu, zakresu i wartosci faktury.

- mozliwe bedzie wylgcznie po dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentéw stanowigcych
podstawe do jej wystawienia okreslonych w ust. 4.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ beda:

zestawienie rzeczowo-finansowe wykonanych robdt, sporzadzone przez Wykonawce
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

protokét  odbioru  czesciowego/koncowego  podpisany przez Inspektora  Nadzoru
i zatwierdzony przez Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Rzeszowie.

Wykonawca obowigzany jest do wystawiania faktur w formie i o tresci okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 775 ze zm.),
zwanej dalej ,ustawg o VAT”, w tym w szczegdlnosci za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur, zwanego dalej ,KSeF”, o ktérym mowa w art. 106ga ust.1 ustawy o VAT.

W przypadku faktury wystawionej poza KSeF - wystawiana przez Wykonawce faktura ma
wskazywac:
jako nabywce:

Powiat Rzeszowski

35 - 959 Rzeszéw

ul. Grunwaldzka 15

NIP 8132919572,

jako odbiorce/ptatnika:
Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie
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35-317 Rzeszow
ul. Budziwojska 149
NIP: 8132926589.

Faktura moze zosta¢ doreczona Zamawiajgcemu:
1) w postaci elektronicznej na adres e-mail: zdp@zdp.rzeszow.pl, lub
2) w postaci papierowej na adres:
Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszow, ul. Budziwojska 149.

W przypadku faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy uzyciu KSeF - wystawiana przez
Wykonawce faktura ustrukturyzowana musi zawieraé nastepujgce dane Zamawiajgcego
w strukturze logicznej wymaganej przepisami prawa na dzien jej wystawienia:

1) Podmiot 2 jako nabywca:
Powiat Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszow
NIP: 8132919572,

2) Podmiot 3 jako odbiorca:
Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie
35-317 Rzeszdéw
ul. Budziwojska 149
NIP: 8132926589.

ROLA: 8-JST-odbiorca

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w tresci faktury,
w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi dokumentami:

W przypadku rozliczenia zadania na podstawie faktury czesciowej i faktury korncowej wykonawca
przediozy:
a) do 1-szej faktury - dokumenty wskazane w ust. 4,
b) do 2-giej faktury:
- w przypadku samodzielnej realizacji zamdwienia - dokumenty wskazane w ust. 4,
- w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcéw — dokumenty zgodnie
z § 14 ust. 1.

W przypadku rozliczenia zadania na podstawie jednej faktury wykonawca przediozy dokumenty
zgodnie z § 14 ust. 1.

Za dzien doreczenia faktury uznaje sie:

w przypadku faktury wystawionej poza KSeF - dzien faktycznego doreczenia faktury
Zamawiajgcemu,

w przypadku faktury ustrukturyzowanej wystawionej przy uzyciu KSeF - dzieh nadania jej numeru
identyfikujgcego w KSeF.

Termin ptatnosci liczony bedzie od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j
faktury, wolnej od wad istotnych, majgcych wplyw na mozliwos¢ dokonania zaptaty lub
prawidtowego rozliczenia podatkowego wraz z dokumentami, o ktérych mowa w ust. 8.1 i 8.2.
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W przypadku stwierdzenia wad faktury lub braku wymaganych dokumentéw, Zamawiajacy jest
uprawniony do wstrzymania ptatnosci do dnia doreczenia faktury korygujgcej wolnej od wad lub
wymaganych dokumentdw, bez obowigzku zaptaty odsetek.

Za date zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia do faktury w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia i doreczenia faktury korygujgcej w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zgtoszenia zastrzezenh.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8.1 i 8.2 nie
biegnie termin okreslony w ust. 8, a Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy bedzie realizowaé ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy wskazany na fakturze, ktéra bedzie wystawiona
W jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. 2026, poz. 38 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§14
W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat umowe przy udziale Podwykonawcow
warunkiem zaptaty faktury koncowej bedzie Protokét odbioru koncowego robét
podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych
w Rzeszowie oraz :
zestawienia rzeczowo-finansowe odebranych robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez Podwykonawce podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce,
oryginaty faktur lub kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem,
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych;

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowdd zapfaty.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 1, 2 i 3 nie biegng terminy okreslone w §13 ust. 8, a Wykonawcy nie przystugujg za ten
okres odsetki ustawowe.

Postanowienia ust. 1 majg zastosowanie takze w przypadku zawarcia umowy przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami.

§15
Zamawiajgcy na zadanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dokona bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin na ziozenie uwag nie krotszy niz
7 dni od dnia doreczenia informaciji.

W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy
moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

XI. GWARANCJA | REKOJMIA
§ 16
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji i rekojmi na wykonane roboty i uzyte materiaty
na okres ....... miesiecy od dnia odbioru koncowego robét o ktérym mowa w §11 ust. 7

Reklamacje z tytutu gwaranciji lub rekojmi bedg przedktadane w formie pisemne;.

XIl. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

§17
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia przez Wykonawce i Podwykonawce na podstawie
umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy
(t.j. Dz. U. 2025, poz. 277 ze zm.) os6b wykonujgcych nastepujace czynnosci:
- ciecie nawierzchni,
- rozbieranie elementéw drogi,
- wywozenie gruzu,
- odspajanie, przemieszczanie, formowanie, zageszczanie i plantowanie mas ziemnych,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno,
- uktadanie podtozy z kruszyw i betonéw,
- uktadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,
- uktadanie podbudoéw z kruszyw i betonow,
- uktadanie nawierzchni z kostki brukowej i betonu asfaltowego,
- przetozenie nawierzchni z kostki brukowej,
- przestawienie kraweznikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,
- montaz wysiegnikéw dla sygnalizacji Swietlne;j,
- montaz kamer detekcyjnych,
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- montaz oswietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych,
- montaz sygnalizatoréw drogowych.

W tracie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy, dotyczgcych spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1.

Zamawiajgcy moze zgda¢ w szczegolnosci przedtozenia przez Wykonawce oswiadczenia,
ze osoby wykonujgce okreslone w ust. 1 czynnosci sg zatrudnione przez Wykonawce lub
Podwykonawce zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ust.1.

Oswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci:

- imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

- date zawarcia umowy o prace,

- rodzaj umowy o prace,

- zakres obowigzkéw pracownika

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia oswiadczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania
wezwania.

W przypadku powziecia watpliwosci co do sposobu zatrudnienia okreslonego w ust.1,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Niedopetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace, a takze opdznienie
w przekazaniu oswiadczenia okreslonego w ust. 3 skutkowac¢ bedzie sankcjami okreslonymi
w§19.
Xlll. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§18
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIV. KARY UMOWNE

§19

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca formg odszkodowania sg kary umowne:

1.

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:
zwioki w wykonaniu zaméwienia w wysoko$ci 0,02 % ceny umownej brutto za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w §9;

zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi,
w wysokosci 0,02% ceny umownej brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad;

W przypadku nie usuniecia wad w terminie okreslonym w §11 ust. 8 i/lub 9 i/lub ust. 11,
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, a po jego

bezskutecznym uptywie dokona usuniecia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy.

odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysoko$ci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

1)

1.1

1)

2)

3)
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nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazde nieprzediozenie
umowy;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 10;

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki
w stosunku do terminu okreslonego §4 ust. 13;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi
w zakresie terminu o ktérym mowa w §4 ust. 5, w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwtoki
w stosunku do terminu wynikajgcego z §4 ust. 15;

nieprzedtozenia oswiadczenia o sposobie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b, o ktérym mowa w §17 ust. 3 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy dzien zwioki;

za stwierdzone w trakcie kontroli niedopetnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 17 ust. 1 —w wysokosci 100,00 PLN za kazdg osobe;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére wine ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto;

tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych - do 10% wartosci zaméwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia
okreslonego w § 12 ust. 1.

XV. ZMIANY UMOWY

§ 20
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania nastepujgcych zmian umowy:

Sposobu realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zwanych dalej
dokumentacja, w przypadku:

wystgpienia koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji albo niezbedne bedzie
przeprojektowanie okreslonych zakreséw robét, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy,

wystgpienia konieczno$ci zrealizowania czesci umowy przy zastosowaniu innych materiatow,
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji, wynikajgcej
z wad dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg opracowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan zagrazato nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy,
wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych,

Zakres zmian o ktérym mowa w pkt 1-3 zostanie okreslony w Protokole koniecznosci.
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1.2

1)
2)
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Zmiany ceny okreslonej w §12 ust.1 umowy w przypadku zmiany:
stawki podatku od towardw i ustug (VAT) o wskaznik zmiany stawki podatku,
zakresu robot okreslonego w kosztorysie ofertowym, na zasadach okreslonych w §10,

- jezeli zmiany te bedag mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

1.3
1)

2)

3)

4)

14

1.5

1)

2)

Zakres zmian o ktéorym mowa w pkt 2 zostanie okreslony w Protokole koniecznosci.

Zmiany terminu realizacji zaméwienia w przypadku:
zwiekszenia zakresu robét - termin bedzie wydtuzony o ilos¢ dni wynikajgcg ze wzoru:
T=DxZ

gdzie:

T - ilos¢ dni o ktére zostanie wydtuzony termin wykonania okreslony w umowie podstawowej,
D —ilos¢ dni na realizacje zamdéwienia okreslona w umowie podstawowej.

Z - procent zwiekszenia wartosci zamowienia w stosunku do wartosci okreslonej w umowie,

llos¢ dni T bedzie zaokraglana do 1 dnia w gére.
Wykonawca moze zaproponowac krotszy termin wykonania zwigkszonego zakresu robot.

wystgpienia wstrzymania robé6t przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
o okres na jaki roboty zostaty wstrzymane,

wystgpienia sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego uniemozliwiajgcej wykonanie
zamowienia, o okres trwania sity wyzszej i czasu niezbednego na usuniecie jej skutkdw,

wstrzymania robét przez Inspektora nadzoru w przypadkach okreslonych w §7 ust. 3 o okres na
jaki roboty zostaty wstrzymane.

Wstrzymanie robot w oparciu o pkt 1 i/lub pkt 2 i/lub 3 wstrzymuje bieg terminu wykonania umowy
0 ktérym mowa w § 9.

Wstrzymanie robo6t w formie pisemnej zostanie skierowane do Wykonawcy.

Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu stron;

zmiany osoby wskazanej do kierowania robotami w przypadku niemozliwosci petnienia
przez nig powierzonej funkcji na zasadach okreslonych w § 6.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujgcg zmiane. Jezeli strong inicjujgcg zmiane o ktérej mowa w zdaniu pierwszym
jest Wykonawca warunkiem dokonania zmiany jest akceptacja takiej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Zmiany umowy okreslone w ust. 1.3 pkt 2,3,4 i ust. 1.5 nie wymagajg Aneksu do umowy.

XVIl. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 21
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w nastepujacych przypadkach:

Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu robét w terminie okreslonym w § 8 ust. 1;

Wykonawca nie rozpoczat wykonywania robét w terminie 30 dni od daty przekazania terenu robat;
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4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

1)

2)

3)
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Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa diuzej
niz 30 dni;

czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje podmiot inny niz wskazany w umowie, lub podmiot
dla ktérego Wykonawca nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych
w84

wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,

Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z prawem,
obowigzujgcymi wiasciwymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej bgdz niniejszg umowa;

powstanie zobowigzanie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu kar umownych lub innych
tytutéw o catkowitej wartosci przekraczajgcej 10% ceny umownej brutto;

wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 6, Zamawiajgcy odstgpi od umowy w czesci. Ktérej zmiana
umowy dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 5-8, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonanej cze$ci umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie
zaplecze budowy przez niego dostarczone lub wzniesione, sprzet i materiaty zgromadzone na
terenie budowy;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Uzgodniony przez obie strony protokét inwentaryzacji robét, bedzie podstawg do rozliczenia
finansowego wykonanych elementéw przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
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XVIl. INFORMACJE DODATKOWE

§ 22
Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizaciji
umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§23
Wykonawca zobowigzuje sie, w okresie realizacji przedmiotu umowy do umozliwienia wstepu na teren
budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg
oraz innym pracownikom, ktérych wskaze Zamawiajgcy.

§24

1.  Wykonawca zobowigzany jest wypeni¢ obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat lub pozyska
w celu zawarcia i realizacji umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac srodki zabezpieczenia okreslone w art. 32 RODO
w stosunku do danych osobowych pozyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny na zasadach ogolnych przepiséw RODO, a takze przepisow
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny za szkody wyrzagdzone Zamawiajgcemu, osobie
fizycznej, ktorej dane osobowe zostaty mu udostepnione lub innym osobom trzecim, w zwigzku
z nienalezytym przetwarzaniem, bgdz zabezpieczeniem tych danych.

§24
Wszelkie spory wynikte z umowy rozstrzygac¢ bedzie Sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 25
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy, majg zastosowania przepisy Kodeksu
Cywilnego, i innych ustaw.

§ 26

Zmiany dotyczace umowy wymagaja formy pisemnej w postaci Aneksu pod rygorem niewaznosci chyba,
ze umowa stanowi inacze;.

§ 27
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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