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Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA SAL 9 - 9A - 9B ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU SZKOŁY
Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
45432120-1  Instalowanie nawierzchni podłogowych

Adres obiektu budowlanego: 44-100 GLIWICE
UL.DOLNEJ WSI 74

Nazwa i adres zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. JANUSZA KORCZAKA
44-100 GLIWICE
UL.DOLNEJ WSI 74

Data opracowania przedmiaru robót: 2026-01-21
Nazwa obiektu lub robót: Roboty ogólnobudowlane

Nazwa jednostki opracowującej:
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PRZEBUDOWA SAL 9 - 9A - 9B
ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE

BUDYNKU SZKOŁY

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Rozbiórki, wyburzenia, elementy konstrukcyjne
2 Posadzki
3 Sufity
4 Ściany
5 Zabudowy instalacji, ślusarka drzwiowa

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys PRZEBUDOWA SAL 9 - 9A - 9B ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE 
BUDYNKU SZKOŁY

1 Element Rozbiórki, wyburzenia, elementy konstrukcyjne

1 Kalkulacja 
indywidualna

ST-1B Przygotowanie obiektu do prac remontowych, wygrodzenie, zabezpieczenie i wyizolowanie 
stref realizacji prac kpl. 1,00

2 KNR 401/354/9 ST-1B Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami szt 3,00

3 KNR 401/354/9 ST-1B Demontaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami szt 1,00

4 KNR 401/818/5 ST-1B Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 90,18

5 ZKNR C 2/801/2 ST-1B Przygotowanie podłoża, czyszczenie ręczne podłoża betonowego posadzki z resztek kleju m2 90,18

6 KNR 401/348/5 ST-1B Wyburzenie sciany działowej wydzielającej wiatrołap m2 5,87

7 KNR 401/1202/9 ST-1B Oczyszczenie ścian pomieszczeń - zeskrobanie ścian z powłok istniejących oraz zmycie m2 169,39

8 KNR 401/1202/9 ST-1B Oczyszczenie sufitów pomieszczeń - zeskrobanie sufitów z powłok istniejących oraz zmycie m2 90,18

9 KNR 401/711/1 
(2)

ST-1B Miejscowe uzupełnienia tynków ścian po oczyszczeniu - 10%
m2 16,94

10 KNR 401/711/13
(2)

ST-1B Miejscowe uzupełnienia tynków sufitów po oczyszczeniu - 10%
m2 9,02

11 KNR 401/422/2 ST-1B Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy bez deskowania- wzdłuż podciągu, 
obustronnie m 12,48

12 KNR 401/313/2 ST-1B Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - podciąg m3 0,83

13 KNR 401/702/8 ST-1B Skucie pasów tynków na stropie dla odsłonięcia stopek stalowych belek stropu kleina - 
podciąg m 6,24

14 KNR 
401/1212/55 (1)

ST-1B Analogia  - oczyszczenie i miejscowe zabezpieczenie antykorozyjne i ppoż stopek belek 
stalowych stropu kleina - podciąg szt 3,00

15 KNR 401/313/5 ST-1B Dostawa i osadzenie belek stalowych wraz z podbiciem zaprawą, skręceniem belek 
stalowych oraz połączeniem poprzez spawanie - zestawienie wg dokumentacji projektowej 
dla podciągów m 12,48

16 ZKNR C 2/702/9 ST-1B Wypełnienie wolnych przestrzeni wokół belek zaprawą montażową - podciąg dm3 28,61

17 KNRW 
202/2004/7

Obudowa belek stalowych płytami ppoż, zabezpieczenie wykonać wg wytycznych 
producenta wybranego systemu do klasy R120 z wykończeniem i spoinowaniem 
powierzchni obudowy m2 6,77

18 KNR 401/329/3 ST-1B Rozebranie ściany murowanej poniżej podciągu m3 4,98

19 KNR 401/705/3 
(2)

ST-1B Wykończenie tynkiem wykonanego podciągu
m 18,72

20 KNR 401/422/6 ST-1B Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów bez deskowania- 
wzdłuż podciągu, obustronnie - podciąg m 12,48

21 KNR 401/422/2 ST-1B Podstemplowanie zagrożonych stropów, stropy bez deskowania- wzdłuż nadproża, 
obustronnie m 4,60

22 KNR 401/313/2 ST-1B Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek - 
nadproże m3 0,18

23 KNR 401/313/5 ST-1B Dostawa i osadzenie belek stalowych wraz z podbiciem zaprawą, skręceniem belek 
stalowych oraz połączeniem poprzez spawanie - zestawienie wg dokumentacji projektowej 
dla nadproża m 12,06

24 ZKNR C 2/702/9 ST-1B Wypełnienie wolnych przestrzeni wokół belek zaprawą montażową - nadproże dm3 15,66

25 KNR 202/123/1 ST-1B Szpałdowanie belek stalowych cegłą - nadproże m2 0,64

26 KNR 401/703/2 ST-1B Umocowanie siatek tynkarskich - nadproże m2 1,77

27 KNR 401/704/3 ST-1B Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej - nadproże m2 1,77

28 KNR 401/329/3 ST-1B Wykucie/poszerzenie otworu drziowego poniżej nadproża m3 0,87

29 KNR 401/705/3 
(2)

ST-1B Wykończenie tynkiem wykonanego nadproża
m 6,03
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BUDYNKU SZKOŁY

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

30 KNR 401/422/6 ST-1B Podstemplowanie zagrożonych stropów, rozebranie stemplowań stropów bez deskowania- 
wzdłuż podciągu, obustronnie - nadproże m 4,60

31 KNR 401/331/8 ST-1B Wykucie strzępi w przekrojach ścian z cegieł m 2,00

32 KNR 401/304/1 
(1)

ST-1B Uzupełnienie ściany, przumurowanie w miejscu nowoprojektowanego otworu drzziowego
m3 0,26

33 KNR 401/106/4 ST-1B Wynoszenie gruzu i odpadów z rozbiórek do kontenerów m3 8,31

34 KNR 401/108/11 ST-1B Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z kosztme 
utylizacji odpadów m3 8,31

35 KNR 401/108/12 ST-1B Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 8,31 9

2 Element Posadzki

36 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-1B Zagruntowanie powierzchni posadzek
m2 90,18

37 ZKNR C 2/605/3
(1)

ST-1B Wykonanie posadzek samopoziomujących anhydrytowych, grubość wylewek dostosować do
poziomów istniejących w celu ujednolicenia. W przejściu z pom. 9 do pom. 9B zlikwidować 
rampę. m2 90,18

38 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-1B Zagruntowanie powierzchni posadzek
m2 90,18

39 ZKNR C 2/610/2 ST-1B Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, klejenie listew profilowych w narożach w 
celu wywinięcia wykładziny na ściany m 99,05

40 ZKNR C 2/606/5 ST-1B Dostawa i montaż wykładzin podłogowych PCV, rulonowa homogeniczna z wywinięciem na 
ściany w formie cokołu m2 105,04

41 ZKNR C 2/610/4 ST-1B Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych m2 105,04

42 ZKNR C 2/610/5 ST-1B Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zmycie i zapastowanie wykładziny z 
tworzywa sztucznego m2 105,04

3 Element Sufity

43 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-1B Zagruntowanie powierzchni stropów - odtworzenie i uzupełnienie gładzi
m2 9,02

44 KNRW 
202/830/6

ST-1B Gładzie gipsowe, na sufitach - uzupełnienie
m2 9,02

45 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

ST-1B Zagruntowanie powierzchni stropów pod malowanie
m2 90,18

46 KNNR 2/1402/3 ST-1B Malowanie powierzchni stropów fabą w kolorze białym m2 90,18

4 Element Ściany

47 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

ST-1B Zagruntowanie powierzchni ścian - odtowrzenie i uzupełnienie gładzi
m2 16,94

48 KNRW 
202/830/4

ST-1B Gładzie gipsowe, na ścianach - uzupełnienie
m2 16,94

49 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

ST-1B Zagruntowanie powierzchni ścian pod malowanie
m2 169,39

50 KNNR 2/1402/3 ST-1B Malowanie powierzchni ścian fabą lateksową w kolorze wg PW m2 169,39

51 KNR 401/1206/1
(1)

ST-1B Analogia  - dodatkowe zabezpieczenie powierzchni ścian lakierem lamperyjnym do 
wysokości 140 cm m2 88,98

5 Element Zabudowy instalacji, ślusarka drzwiowa

52 KNRW 
202/2004/7

ST-1B Obudowa instalacji pod stropem płytą GK na ruszcie stalowym systemowym, szpachlowania
i szlifowanie powierzchni m2 18,66

53 KNRW 
202/2004/1

ST-1B Obudowa instalacji w narożu płytą GK na ruszcie stalowym systemowym, szpachlowania i 
szlifowanie powierzchni m2 1,90

54 KNNR 2/1402/5 ST-1B Malowanie zabudowy z płyt GK farbą lateksową ( w kolorze białym i w kolorze ścian) m2 20,56

55 KNRW 
202/2004/7

ST-1B Obudowa instalacji nad posadzką płytą meblową laminowaną MDF na ruszcie stalowym 
systemowym m2 2,32

56 ZKNR C 2/610/3 ST-1B Zabezpieczenie krawędzi zabudowy - kątownik/taśma ABS m 5,53

57 KNRW 
202/1040/1

ST-1B Dostawa i motaż - drzwi aluminiowe wewnętrzne D1 kompletne
m2 1,80

58 KNRW 
202/1040/1

ST-1B Dostawa i motaż - drzwi aluminiowe zewnętrzne Dz kompletne
m2 2,20

59 KNRW 
202/1040/5

ST-1B Dostawa i motaż - ścianka aluminiowa EI30 - S1
m2 3,38

60 KNRW 
202/1040/5

ST-1B Dostawa i motaż - ścianka aluminiowa EI30 - S2
m2 2,23

61 KNRW 
202/1040/5

ST-1B Dostawa i motaż - ścianka aluminiowa EI30 - S3
m2 11,64

62 Kalkulacja 
indywidualna

ST-1B Wykończenie i obróbka ścian od zewnątrz po wymianie drzwi z jednolicenie ze ścianami 
istniejącymi kpl. 1,00




