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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna – wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych związanych z 
realizacją zadania pn:  „ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA POKÓJ OBSŁUGI 
KLIENTA”. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych powyżej. Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania 
robót zawarte w specyfikacji technicznej – część ogólna, należy rozpatrywać łącznie z opisem 
technologii wykonania robót zawartej w specyfikacjach szczegółowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
1.3. Niektóre określenia podstawowe: 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
występująca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektów. 
Inspektor nadzoru  – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów zawartej umowy, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w Dzienniku 
budowy  
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji), 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania. 
Księga obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości przedmiotu zamówienia oraz 
ustaleniu końcowego wynagrodzenia za jego wykonanie zgodnie z postanowieniami warunków 
umowy.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
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Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i wymagań 
określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru i obmiaru robót budowlanych, 
opisujących przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp.  
Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie przedmiotu umowy, 
mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia, przy czym datą zakończenia jest data uzyskania 
bezwarunkowej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie.  
Umowa – przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego 
w umowie przedmiotu zamówienia, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy 
technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 
czynności związanych z przygotowaniem przedmiotu zamówienia do realizacji, w szczególności do 
przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia.  
Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z umową, z projektem wykonawczym, 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, oraz zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i innymi postanowieniami umowy, przy czym wadą jest również każda niekorzystna i 
niezamierzona właściwość obiektu, utrudniająca zgodnie z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź 
jego konserwację, lub obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która nie jest 
powszechną cechą obiektów budowlanych w tym również brak osiągnięcia planowanych właściwości 
zadania inwestycyjnego pod względem użytkowym jak i eksploatacyjnym.  
Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004r nr 92, poz. 881 z później. Zmian.) oraz aktach wykonawczych do tej 
ustawy. o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową i mających wpływ na spełnienie wymagań podstawowych o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo budowlane.  
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
- Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 
budowy oraz egzemplarze dokumentacji i komplety ST. 
- Dokumentacja projektowa i powykonawcza 
Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 

1/ dokumentacja – opis przedmiotu zamówienia, 
2/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
3/ przedmiar robót 

- Dokumentacja - projekt budowlany  
W/w projekt znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Dokumentacja zostanie przekazana 
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane 
przez Inżyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone przez 
Inżyniera po uzgodnieniu Projektantem. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
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będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowy, to takie materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany 
zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy. 
- Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót w szczególności: 
1) utrzyma   warunki    bezpieczeństwa   pracy   i  pobytu osób wykonujących czynności związane z  
budową i  nienaruszalność ich   mienia    służącego   do   pracy,  a także zabezpieczy teren budowy   
przed dostępem osób nieupoważnionych, 
2)  fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób    
uzgodniony z Zamawiającym przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym tablic 
informacyjnych, tablice te  będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 
3) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych, 
4) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 
5) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy 
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
dostawców. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową. 
- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
1) przestrzegał zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego, 
2) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 
będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych ostrożności zabezpieczenia przed środkami zanieczyszczeniami powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 
- Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 
- Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
inwestor. 
- Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
- Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
- Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
- Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 
 
2. MATERIAŁY 
Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiarach robót lub innych opracowaniach projektowych wskazano znaki towarowe, 
patenty, pochodzenie, producenta lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazania takie mają charakter wyłącznie przykładowy i 
służą określeniu standardu jakościowego, technicznego lub funkcjonalnego przyjętego przez 
projektanta. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, pod warunkiem że 
zapewniają one parametry techniczne, jakościowe, eksploatacyjne oraz funkcjonalne nie gorsze niż 
rozwiązania wskazane w dokumentacji. 
Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że spełniają one 
wymagania określone w dokumentacji projektowej w stopniu nie gorszym niż rozwiązania wskazane 
przez projektanta. 
2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały 
budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskim Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w ST.  
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Używany sprzęt przez 
wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje 
użycie wariantowego sprzętu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt 
powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien też dysponować 
sprawnym sprzętem zapasowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 
podstawowego. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu musi zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca ma obowiązek do zrealizowania i ukończenia przedmiotu zamówienia określonego w 
umowie oraz do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty wg 
uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami w umowie.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót, PZJ oraz z 
poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako 
obszary robocze.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 
niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki 
sprzęt i nadmiar materiałów.  
Wykonawca będzie niezwłocznie uprzątał i usuwał z Terenu budowy wszelkie odpady i niepotrzebne 
materiały dla Robót tymczasowych utrzymywanych nie dłużej, niż jest to konieczne. Podczas 
prowadzenia robót budowlanych i wykończeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, 
wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, 
urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót.  
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu budowy do stanu pierwotnego w miejscach, 
gdzie dokumentacja projektowa nie przewiduje innego zagospodarowania terenu, w przypadku 
udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI, BADANIA, DOKUMENTACJA BUDOWY 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych  
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
Zakazuje się wbudowywania materiałów znajdujących się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych 
Wyrobów Budowlanych, publikowanym przez GUNB.  
Przepisy regulujące powyższe wymagania:  
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881) z póżn. 
zmianami  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r nr 166 poz. 1360 + 
późniejsze zmiany)  
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r nr 229 
poz 2275 z późn. zmianami)  
6.1 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 
Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 
6.2 Atesty, jakości materiałów  
Przed wykonaniem kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały zostaną odrzucone. 
6.3 Dokumentacja budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy należy 
wpisywać w szczególności: 
1/ datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
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2/ datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
3/ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
4/ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
5/ uwagi i polecenia Inżyniera, 
6/ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
7/ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
8/ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
9/ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
10/ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
11/ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
12/ wyniki prób poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadzał 
13/  inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie 
ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.4 Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią 
załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w następujące dokumenty: 
1. Pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego, 
2. Protokoły przekazania tereny budowy, 
3. Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
4. Protokoły odbioru robót, 
5. Protokoły z narad i ustaleń, 
6. Korespondencja na budowie. 
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Zasady ogólne 
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach 
przetargowych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem, o ile strony nie 
ustalą innej zasady. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy, wg ustaleń w Umowie.  
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Zasadach przedmiarowania” zawartych w KNR, 
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
7.5. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W ramach zapisów kontraktu znajdują się zasady odbioru robót oraz wypełnienia gwarancji. Zapisy te 
muszą uwzględniać proces częściowych odbiorów, odbioru ostatecznego, dla których będzie 
opracowany harmonogram odbioru robót. 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez  Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Przy odbiorze częściowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 
1/ dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót, 
2/ Dziennik Budowy, 
3/ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
8.3 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
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stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1/ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
2/ Specyfikacje Techniczne, 
3/ uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
4/ dzienniki Budowy, 
5/ wyniki pomiarów kontrolnych, 
6/ atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
7/ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
1/ zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
2/ protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
3/ aktualność Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami. 
8.4 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach technicznych i Dokumentacji 
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, w tym materiały pomocnicze  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)  
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, koszty robót towarzyszących i tymczasowych nie wyszczególnionych w 
przedmiarze, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych  
- obsługę geodezyjną  
- wywóz odpadów  
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego  
- inne poniesione koszty związane z uzyskaniem przychodu przy realizacji przedmiotu zamówienia  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  
- ryzyko ryczałtu ceny jednostkowej bądź przyjęcia wynagrodzenia ryczałtowego.  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 
podatku VAT.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiarach robót lub innych opracowaniach projektowych powołano normy, oceny 
techniczne, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy referencyjne, należy przez to 
rozumieć również rozwiązania równoważne potwierdzające spełnienie wymagań określonych w tych 
dokumentach odniesienia. 
Powołanie takich dokumentów odniesienia ma na celu określenie minimalnych wymagań 
jakościowych, technicznych i funkcjonalnych dla projektowanych materiałów, urządzeń i robót 
budowlanych. 
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych spełniających wymagania w zakresie 
parametrów technicznych, trwałości, bezpieczeństwa użytkowania oraz funkcjonalności na poziomie 
nie gorszym niż wynikający z powołanych norm lub innych dokumentów odniesienia. 
 
Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje oraz inne akty prawne. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie 
z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE w zakresie przyjętych 
przez polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich 
postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 

2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE  (KOD CPV - 45111300-1) 

 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z zadaniem pn.:  „ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA 
NA POKÓJ OBSŁUGI KLIENTA”. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót ujętych w ST 
Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych związanych z robotami opisanymi w podpunkcie 1.1. 
1. Demontaż stolarki drzwiowej  
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2. Demontaż istniejącej podłogi  
3. Demontaż istniejącej stolarki okiennej 
4. Wywóz i utylizacja odpadów  
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „ Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy rozbiórkach oraz ich zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano ST   Wymagania ogólne  pkt. 3. 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów budynku może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:  
- młotki o masie do 2 EKG.  
- przecinaki.  
- elektryczne piły kątowe do stali i do drewna.  
- samochody samowyładowcze  
- ręczny sprzęt do robót rozbiórkowych.  
- rynny zsypowe 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 
4.TRANSPORT 
Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu nadającymi się do tego 
celu. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze używanych środków transportu nie 
zapewniają bezawaryjnej pracy, a uzyskane wymagania są niezadawalające, Inspektor może zażądać 
zmiany stosowanego sprzętu.  
Materiały należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. Zaleca się wywóz materiałów z rozbiórki na bieżąco.  
Prace budowlane oraz transport powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie doszło do 
uszkodzeń w trakcie realizacji.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 5.  
Prace rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych”, obowiązującymi normami, wiedzą techniczną i przepisami BHP pod nadzorem osoby 
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.  
Materiały z rozbiórki powinny być na bieżąco segregowane i wywożone do utylizacji. 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren( pomieszczenia) oznakować zgodnie z 
wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Przed rozpoczęciem robót 
uzgodnić z Inspektorem nadzoru sposób wykonania robót, zachowania bezpieczeństwa podczas 
wykonywania robót i zabezpieczenia stanowiska pracy po wykonaniu robót.  
Roboty wykonać narzędziami i maszynami gwarantującymi bezpieczeństwo konstrukcji budynku, jak i 
osób wykonujących prace rozbiórkowe. Przed rozpoczęciem robót sprawdzić czy w demontowanych 
elementach nie znajdują się czynne instalacje 
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5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Na 
czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych 
materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu. 
Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką. Przy 
składowaniu materiałów z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: − 0,75m – od 
ogrodzenia i zabudowań, − 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  
Elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót rozbiórkowych i  
ładowane na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na 
autoryzowane wysypiska. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z rozbiórkami podano w pkt. 5.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kontrola 
jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 
przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym. - 
sprawdzenie zabezpieczenia wykopów. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót zostały podane w ST „Wymagania ogólne".  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 i m³(metr kwadratowy i sześcienny) rozbieranego elementu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST  Wymagania ogólne  pkt. 8.  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zamówieniem, umową, ST oraz decyzjami Inspektora 
nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt. 9. 
Zasady płatności i ich wykonanie określa umowa. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ze zmianami)  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333)  
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3.  ROBOTY Z PŁYT G-K  (KOD  CPV 45421152-4)   

 
1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych w ramach robót budowlanych przy realizacji zadania 
pt. :  „ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA POKÓJ OBSŁUGI KLIENTA”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pk.1.1.  
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
Zakres robót obejmuje:  
- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych - wypełnienie otworu w ściance działowej. 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami 
producenta. 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w ST Wymagania ogólne.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Wymagania 
ogólne pkt. 2. 
2.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych – wypełnienie otworu w ściance działowej 
Przy wykonywaniu  okładzin z płyt gipsowo-kartonowych stosuje się następujące materiały 
podstawowe: 
- kształtowniki i łączniki  według systemu montażowego i wytycznych producenta, 
- do wykonania wewnętrznej izolacji ścianek – płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej  z 
wykonaną konstrukcją szkieletową, 
- do wykonania okładzin – płyty gipsowo- kartonowe - płyty     gipsowo-kartonowe    powinny    
odpowiadać    wymaganiom   określonych    w   normie PN-EN 520:2005(U), 
- stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów,  
- taśma uszczelniająca, wkręty 
2.3 Materiały uzupełniające 
Inne akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa 
– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych,  
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm,  
- wkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane wkręty stalowe, 
blachowkręty samowiercące.  
- masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych 
powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego 
szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania 
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje Producentów dla 
poszczególnych wyrobów.  
 
3. SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do 
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wykonania okładzin systemowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 
drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia zalecane do trasowania: poziomica wodna, laser 
budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3 m z libellą, kątownik metalowy, 
metrówka, pion murarski. Narzędzia zalecane do montażu konstrukcji i płytowania: nożyce do blachy 
(prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2–1,5 m, narzędzia do osadzania kołka 
(wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do 
płyt, podesty robocze, drabiny.  
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu.  Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed 
wpływem szkodliwych czynników atmosferycznych.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości 
przewożonych towarów.  
4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty 
taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 
Wysokość składowania — do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Zalecenia ogólne 
- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.  
- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  
- Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje przed 
montażem sufitów.  
- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.  
- Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być zabezpieczone 
antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  
- Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy uważać, aby nie 
przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 
- Montaż sufitu podwieszonego może się odbyć po wysuszeniu pomieszczenia i zakończeniu wszelkich 
prac tynkarskich i posadzkowych 
- Podczas montażu temp.pom.min.15°C, wilgotność powietrza 70% 
5.2 Zakres robót zasadniczych  
5.2.1 Ścianki działowe g-k 
- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U do elementów konstrukcyjnych. 
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C. 
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych, dwuwarstwowo (2x12,5 mm) do rusztu za pomocą 
wkrętów. 
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak 
dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. 
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil C jest 
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do 
elementów rusztu. 
- Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno 
poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę 
izolacji akustyczne wykonaną z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza się średnio 
co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 
dźwigniową. 
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- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było wypełniać masą 
szpachlową. 
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. 
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie 
słupków. 
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. 
płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia 
płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
5.2.2 Wykończenie powierzchni z płyt g-k 
- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna szklanego 
lub papierowej.  
- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą  i przeszlifować.  
  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych.  
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
- Narożniki i krawędzie płyt (czy nie ma uszkodzeń).  
- Zgodność wymiarów z dokumentacją projektową.  
- Występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
6.3. Wymagania i tolerancje 
Jednym z podstawowych pomiarów jest pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny. Za pomocą 
sztywnej łaty aluminiowej o długości 2 m sprawdza się przyleganie łaty do sprawdzanej ściany. W 
podobny sposób bada się odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej. Tymi samymi narzędziami 
sprawdzana się krawędzie przecinania się dwóch płaszczyzn oraz sprawdza się przyleganie do nich 
łaty. Przy pomocy pionu murarskiego sprawdzane są odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego, natomiast waga wodna (szlauch-waga) i niwelator o krótkiej osi celowej pozwolą na 
sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego. Sprawdzeniu podlegają 
również kąty poziome, powstałe na skutek przecięcia się rzutu krzyżujących się ścian. W tabeli 
prezentowane są dopuszczalne odchylenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne”. Jednostkami obmiarowymi 
niniejszej ST są:  
- dostawa i montaż sufitów podwieszanych lub ścian – m2.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”  
8.2. Odbiór podłoży  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże  
oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.  
8.3. Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik.  
8.4. Wymagania przy odbiorze  
W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych 
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zalecanych przez dostawcę montowanego systemu. Okładziny systemu powinny zostać wykonane 
zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta.  
Odbiór montażu konstrukcji: 
- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,  
- sprawdzenie rozstawu profili i wieszaków.  
Odbiór montażu sufitów i ścian systemowych: 
- sprawdzenie typu zastosowanych płyt,  
- sprawdzenie poprawności ułożenia płyt oraz zachowania dystansu względem podłogi i stropu,  
- sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,  
- sprawdzenia. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.  
Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego. 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych  
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 520+A1:2012 Płyty G-K - Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt G-K – Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami G-K 
– definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14496:2017-08 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do 
płyt G-K – definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14209:2017-08 Wstępnie formowane gzymsy G-K – definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych 
– definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno – Warunki techniczne dostawy 
– tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego 
PN-EN 10346:2015-09 Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciągły do obrobki 
plastycznej na zimno – Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 7050:2011 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
 
 

4. GŁADZIE GIPSOWE (KOD CPV – 45324000 - 4) 

 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót budowlanych  w zakresie robót tynkowych związanych z realizacją zadania pn.:  „ZADANIE 1: 
DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA POKÓJ OBSŁUGI KLIENTA”. 
1.2.Zakres robót objętych ST. 
- gładzie  gipsowe 
1.3.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz zaleceniami 
producenta. 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z przedstawioną 
specyfikacją techniczną (ST), dokumentacją projektową, normami i przepisami związanymi oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁ. 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej  
- są właściwie oznakowane i opakowane  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich 
- karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek 
tynkarskich nieznanego pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.1 Rodzaj materiałów 
Materiały powinny stanowić kompletny system technologiczny jednego producenta lub być 
wzajemnie kompatybilne. 
2.1.1 Gładź szpachlowa 
- gipsowa lub polimerowa do stosowania na podłożach mineralnych, 
- przyczepność do podłoża: min. 0,3 MPa, 
- wytrzymałość na zginanie: min. 1,0 MPa, 
- wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 MPa, 
- czas obróbki: min. 60 min, 
- możliwość szlifowania: po maks. 24 h. 
2.1.2 Masa naprawcza do uzupełniania ubytków: 
- naprawa rys i ubytków w podłożach mineralnych, 
- grubość warstwy do 10 mm, 
- przyczepność do podłoża: min. 0,5 MPa, 
- możliwość dalszej obróbki: po maks. 24 h. 
2.1.3 Preparat gruntujący 
- do gruntowania podłoży mineralnych, 
- głęboko penetrujący, 
- zmniejszający chłonność podłoża, 
- czas schnięcia: maks. 6 h. 
2.1.4 Siatka z włókna szklanego 
- gramatura: min 145 g/m2, 
- odporność na alkalia. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. Sprzęt użyty przez 
Wykonawcę winien zapewnić odpowiednią jakość wykonanych robót. Sprzęt użyty do wykonania 
robót winien być w dobrym stanie technicznym, w ciągłej gotowości do pracy oraz musi spełniać 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub 
mas tynkarskich, 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. Zobowiązuje się 
Wykonawcę do stosowania takich środków transportu, które spełniają wymagania dotyczące 
przepisów ruch drogowego oraz których użycie nie wpłynie ujemnie na właściwości przewożonych 
materiałów i jakość wykonywanych robót. 
Pakowanie i magazynowanie materiałów. 
Materiały workowane należy przechowywać na paletach. Przechowywanie w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Przygotowanie podłoża. 
Podłoże powinno być oczyszczone z brudu, kurzu, tłuszczów i równe, bez wybrzuszeń. Metalowe 
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elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie - na przykład przez pomalowanie farbą antykorozyjną. 
Na połączeniach dwóch rodzajów materiału trzeba przykleić pas siatki nylonowej szerokości 30 cm, o 
oczkach 5 x 5 mm. Siatkę należy również zastosować przy wypełnianiu zaprawą bruzd na instalacje 
elektryczne.  
Na czas tynkowania okna zabezpiecza się folią, ościeżnice drzwiowe - taśmą malarską, a puszki i 
gniazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem. 
Ściany o dużej powierzchni dzieli się na pola szerokości około 2 m, przyklejając w takich odstępach 
listwy prowadzące. Przed rozpoczęciem tynkowania naroża wzmacnia się, naklejając narożniki. Przed 
ułożeniem tynku podłoże należy zagruntować. Gładkie powierzchnie (na przykład betonowe) trzeba 
koniecznie pokryć środkiem zwiększającym ich szorstkość i przyczepność. Podłoża bardzo chłonne 
oraz nierównomiernie wchłaniające wilgoć, jak cegła, należy natomiast pokryć środkiem 
uszczelniającym. 
5.2 Wykonanie gładzi gipsowych.  
Układanie gładzi gipsowej należy rozpocząć po wyschnięciu ścian i sufitów, tak aby ich wilgotność nie 
przekraczała 2-3%. Muszą też już być zakończone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane 
ościeżnice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywać się w granicach od +5°C 
do +25°C. 
Gipsową zaprawę tynkarską uzyskuje się poprzez zmieszanie fabrycznie przygotowanej mieszanki z 
odpowiednią ilością wody. Jeśli zaprawa będzie układana maszynowo, wodę i suchą mieszankę 
miesza się w agregacie tynkarskim.  
Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta mieszanki 
tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża, nakładania masy tynkarskiej      oraz jej pielęgnacji. 
5.3 Prace wykończeniowe.  
Tynki schną, w zależności od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w pomieszczeniach 
należy zapewnić odpowiednią wentylację, ale trzeba unikać przeciągów i bezpośredniego 
nasłonecznienia.  
Aby można było tynki malować, ich wilgotność nie może przekraczać 1%. Do malowania można 
stosować farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca się natomiast malowania 
tych tynków farbami wapiennymi. 
Tynki , na które będzie nakładana glazura, zaciera się bez ostatecznego wygładzania. Przed 
nałożeniem płytek należy zagruntować tynk. 
 
6. KONTROLA ROBÓT. 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 
tynków i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru. 
Badania tynków należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-70/B-10100 i powinno polegać na 
sprawdzeniu w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- przyczepności do podłoża, 
- grubości tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku w narożach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych . Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza 
się w rozwinięciu tych elementów. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nie 
otynkowanych, ciągnionych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie badania wykazane w punkcie „Kontrola robót” dały pozytywny wynik. Sprawdzeniu 
podlega ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni, grubość warstwy, gładkość, 
przyczepność itp. Dopuszczalne odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i 
odchylenia krawędzi od linii prostej: 
- dla tynków kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 metrowej, 
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- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości, 
- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm 
 na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
PN-70/B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i kej gipsowy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 ) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
PN-B-10106:1997/AZ1:2002 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998 Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 
PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie ” 
PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy” 
PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 
 
 

5. PRACE POSADZKOWE   (KOD CPV – 45432100-5) 

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót budowlanych  polegających na wykonaniu podłóg z wykładziny winylowej, związanych z 
realizacją zadania pn.: „ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA POKÓJ OBSŁUGI 
KLIENTA”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
- wykonanie posadzek z wykładziny winylowej, 
- zamocowanie listew przypodłogowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
Ustalenia projektowe –ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonania podłóg z posadzek. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu podłogi z płytek gresowych i ceramicznych należy przestrzegać zasad podanych w 
normach : PN-63/B-101454 Posadzki z płytek.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. MATERIAŁ 
2.1 Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonania podłóg z wykładzin winylowych:  
- aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami.  
- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa.  
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm 
polskich. 
2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót 
2.2.1 Wykładzina winylowa heterogeniczna 
-  klasa użytkowa: 33, 
- grubość całkowita: 2,0-2,5 mm, 
- warstwa użytkowa: min. 0,55 mm, 
- odporność na ścieranie: grupa T, 
- odporność na kółka foteli: zgodnie z EN 425, 
- trudno zapalność: min. Bfl-s 1, 
- tłumienie hałasu uderzeniowego: > 7 dB, 
- kolor szarego betonu, 
- antypoślizgowość: R10, 
- odporna na działanie nóżek mebli i chemii. 
2.2.2 Listwa cokołowa: 
- wymiary 8x1,5x240 cm, 
- wykonana z polimeru, 
- odporna na uszkodzenia mechaniczne, 
- wodoodporna, 
- pokryta matową, odporną powłoką, która chroni ją przed zarysowaniami i wgnieceniami, 
- przeznaczona do pomieszczeń użyteczności publicznej. 
2.2.3 Roztwór do gruntowania 
Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do zagruntowania chłonnych lub niechłonnych 
mineralnych podłoży przed zastosowaniem zaprawy wygładzającej zalecany przez producenta 
wykładziny i okładziny. 
2.2.4 Masa wygładzająca 
Zaprawa wyrównująca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych i 
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny i okładziny. 
2.2.5 Klej do wykładzin i okładzin 
Klej do przyklejenia wykładziny do podłoża zalecany przez producenta wykładziny. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt użyty przez Wykonawcę winien zapewnić odpowiednią jakość wykonanych robót. Sprzęt użyty 
do wykonania robót winien być w dobrym stanie technicznym, w ciągłej gotowości do pracy oraz 
musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni  
- poziomnice  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących  
- noże do przycinania wykładzin i okładzin, 
- wałki dociskowe, 
- liniały stalowe, 
- zgrzewarka do wykładzin i okładzin. 
 
4. TRANSPORT 
Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania takich środków transportu, które spełniają wymagania 
dotyczące przepisów ruch drogowego oraz których użycie nie wpłynie ujemnie na właściwości 
przewożonych materiałów i jakość wykonywanych robót. 
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4.1 Magazynowanie. 
Przed instalacją należy zadbać o aklimatyzację wykładziny oraz preparatów chemicznych do jej 
instalacji aby osiągnęły temperaturę pokojową, tj. co najmniej 15°C oraz wilgotność względna 30-
60%. Zalecany czas aklimatyzacji to 24-48 godzin.  
Rolki wykładzin lub płytki muszą być przechowywane na równej powierzchni.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak plamy 
farby, oleju, itd., które mogą zmniejszać przyczepność masy wyrównawczej lub kleju. Konieczne jest 
dokładne sprawdzenie wszystkich obowiązujących parametrów podłogi przed instalacją wykładziny. 
Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio przed rozpoczęciem układania wykładzin. 
Mechanicznie oczyszczone podłoże należy odkurzyć za pomocą odkurzacza przemysłowego. 
Zastosować odpowiedni środek gruntujący w celu wyrównania chłonności podłoża lub odcięcia 
wilgotności resztkowej. Dalsze prace muszą być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami oraz czasie 
określonym przed producenta środka gruntującego. Masa niwelująca lub naprawcza musi spełniać 
parametry wytrzymałościowe oraz zakresy grubości zgodny przeznaczeniem podkładu. 
5.2 Przygotowanie materiału do układania posadzki 
Do wykonywania posadzek z wykładzin powinny być dobierane materiały (wykładziny, kleje, masy 
wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. 
Powinny one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa 
niż 18o C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie 
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny 
podłogowe i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej 24 
godz. przed układaniem. Poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu powinna być na poziomie 
poniżej 75%. 
5.3. Układanie wykładzin 
Wykładzina powinna być na 24 h przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 
odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby arkusze tworzyły 
zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają dokładnie do podłoża i 
wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być przyklejane i powinny być 
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe. 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18˚ C). 
Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je na płaskim 
podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie 
istotne w przypadku dłuższych arkuszy. 
Do przyklejania wykładzin należy stosować kleje zalecane przez producenta kreślonej wykładziny i w 
instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne powinny być nanoszone na podkład równomierną 
warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe należy nanosić na 
podłoże i spod wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny one zapewniać trwałe połączenie 
przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podłoże i 
wykładzinę. 
Wykładziny powinny być przyklejone do podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i 
trwałe związanie z podłożem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 
przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy itp. Wszelkie zanieczyszczenia 
klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć. 
Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 
niż 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykładziny powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne 
nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 
powinny być większe niż 2 mm.  
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy 
wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne 
sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na 
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zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między 
arkuszami wykładzin powinny być spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku 
posadzek z wykładzin antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, 
miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć 
równo z powierzchnią posadzki. Do spawania wykładzin należy stosować sznur spawalniczy z 
plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogolne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robot podano w części „Wymagania 
ogolne” pkt 6 specyfikacji 
technicznej. 
6.1 Przebieg kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robot przy wykonywaniu podłóg z wykładzin i okładzin polega na sprawdzeniu 
wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 
Kontrola jakości powinna obejmować:  
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją 
techniczną i niniejszą ST, 
- sprawdzenie wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek z wykładzin i okładzin. 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin i okładzin, należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- świadectwo dopuszczenia do stosowania wykładzin i okładzin w tego typu obiektach, 
gatunek dostarczonych wykładzin i okładzin, 
- jednolitość wzoru lub barwy. 
Wykładziny i okładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: 
- dane producenta, 
- oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, 
- numer świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy. 
Kontrola jakości wykonanej posadzki i okładziny obejmuje sprawdzenie: 
- poprawności przylegania i okładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie 
przylegających, 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów), 
- wygładu powierzchni – powierzchnie powinny być równe, czyste, gładkie, nie zanieczyszczone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w części „Wymagania ogólne” pkt 7 specyfikacji 
technicznej. 
Jednostka obmiarowa robót jest: 
- ułożenie wykładzin i okładzin rulonowych – m2 (metr kwadratowy), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie badania wykazane w punkcie „Kontrola robót” dały pozytywny wynik.  
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór końcowy robot podłogowych powinien obejmować: 
- ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
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- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Dopuszczalne tolerancje: 
- odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
- prześwit pomiędzy dwumetrową łatą przyłożona w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 
mm, 
- odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości 
spoiny w pomieszczeniu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 10581:2014-02   
 
 
PN-B-89002  
 
 

Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne pokrycia 
podłogowe z polichlorku winylu – Specyfikacja. 
 
Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe 
z polichlorku winylu. 
 

10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wydawnictwo z 2006 roku. 
 
 
 

6. ROBOTY MALARSKIE (KOD CPV – 45442100-8)  

 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót malarskich związanych z realizacją zadania pn. : „ZADANIE 1: DOSTOSOWANIE 
POMIESZCZENIA NA POKÓJ OBSŁUGI KLIENTA”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja dotyczy wykonania powłok malarskich w pomieszczeniu obsługi klienta, wg opisu jak 
niżej: 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu, 
- przygotowanie podłoża ścian do robót malarskich poprzez zmycie i oczyszczenie z kurzu i brudu,   
wykonanie drobnych napraw tynków,  
- gruntowanie podłoża emulsją gruntującą,  
- dwukrotne malowanie ścian wewnętrznych farbami. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 
muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 
malarska.  
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-C-81914:2002 
Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
Kolory wskazane w dokumentacji przy użyciu systemu NCS należy traktować jako określenie 
oczekiwanego efektu kolorystycznego. Dopuszcza się zastosowanie kolorów równoważnych z innych 
systemów oznaczeń kolorystycznych, pod warunkiem zachowania tożsamego efektu wizualnego. 
2.1 Farba do malowania sufitu:  
-emulsyjna farba, do zastosowań wewnątrz w pomieszczeniach do wymalowań  powierzchni i podłoży 
z betonu, cegły, tynku, kamienia, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych, 
- zdolność krycia: minimum klasa2,  
- lepkość Brookfield: min 6000,  
- zawartość części stałych: min. 46% wagi,  
- matowa, 
- stopień bieli: min 85%. 
2.2 Farba do malowania ścian: 
- silikatowa, kolor wg wzornika NCS 
- zdolność krycia: minimum klasa2,  
- lepkość Brookfield: min 6000,  
- zawartość części stałych: min. 55% wagi,  
- matowa, 
- odporna na szorowanie: minimum klasa 2. 
2.3 Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w pkt. 4 „Wymagania ogólne”. Farbę należy 
przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do 
użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i 
przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie, a także kontroli 
materiałów. 
Malowanie ścian i sufitów należy wykonać farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Pierwsze malowanie 
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należy wykonać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających tj. ukończeniu robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoża pod posadzki oraz usunięciu z pomieszczenia gruzu i odpadów. 
Drugie malowanie należy wykonać po ułożeniu posadzek. Przed przystąpieniem do malowania farbę 
dokładnie wymieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub 
metodą natryskową. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodanie ok. 5% wody pitnej. 
Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po około 2 
godz. Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i 
nie wyższa niż 30°C. Świeże, nowe tynki malować po upływie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby 
jest zależny od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza. Zbyt niska temperatura 
podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 1 – 2 dni. 
Elementy budynku, które mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu podczas prowadzenia robót 
malarskich należy zabezpieczyć folią. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują: 
- sprawdzanie podłoży:  
powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i 
chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 
- sprawdzanie powłok: 
- powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie 
wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 
dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni, 
- barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawca a Inspektorem 
nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym 
odcieniu i natężeniu, 
- nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku, 
- badania powłok z farb  należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe, 
- wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Malowanie farbami ścian i sufitów należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian 
surowych. Wysokość ścian mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi ścian, jeżeli ościeża  i nadproża są również 
malowane, z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3 m2 . Jeżeli ościeża i nadproża nie są 
malowane. wówczas potrąca się powierzchni otworów, mierzone w świetle ościeżnic lub muru (jeżeli 
otwory nie posiadają ościeżnic). Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o 
powierzchni do 1 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, ST itp;sprawdzenia  
należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów, 
- sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów, 
- sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich. 
Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niż po 14 dniach. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie. Przechowywanie i transport.  
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity.  
PN-C-81800: 1998 Lakiery olejno-żywiczne. ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe.  
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i aikidowe. 
Instrukcje producenta. 
 
 
7. MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ (KOD CPV – 45421000-4) 

 

1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót budowlanych – montażu stolarki budowlanej - związanych z realizacją zadania pn.: „ZADANIE 
1: DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NA POKÓJ OBSŁUGI KLIENTA”. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Określenia podstawowe Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Wymagania Ogólne. 
Zakres robót objętych ST: 
- dostawa stolarki budowlanej wg zestawienia w projekcie budowlanym, 
- montaż stolarki budowlanej – drzwi wewnętrznych. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy montażu stolarki należy przestrzegać zasad podanych przez producenta stolarki . Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Drzwi wewnętrzne  
Parametry techniczne nowych drzwi, wymagania dostępności dla osób z ograniczoną mobilnością : 
- szerokość światła przejścia min. 90 cm,  
- wysokość światła przejścia min. 200 cm,  
- drzwi bezprogowe (dopuszczalny próg maks. 2 cm),  
- kąt otwarcia skrzydła min. 90° (zalecane 110°),  
- możliwość otwierania jedną ręką, bez konieczności użycia dużej siły,  
- klamka dźwigniowa na wysokości 85–110 cm,  
- kontrast kolorystyczny skrzydła względem ściany,  
- samozamykacz z regulacją siły zamykania dostosowany do osób o ograniczonej sile. 
Klasa odporności mechanicznej 
Drzwi należy wykonać w klasie odporności mechanicznej: 
Drzwi o podwyższonej odporności mechanicznej, przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej - 
min. klasa 2. 
Wymagania konstrukcyjne: 
- skrzydło o konstrukcji wzmocnionej (pełne lub z wypełnieniem wzmacnianym),  
- ościeżnica regulowana drewniana, stalowa lub aluminiowa, Dopuszcza się zastosowanie tylko 
ościeżnicy regulowanej pod warunkiem zastosowania ościeżnicy systemowej, wzmocnionej (stalowej, 
aluminiowej lub drewnianej wzmocnionej), przeznaczonej do drzwi o klasie odporności mechanicznej 
min. klasa 2 oraz do obiektów użyteczności publicznej. 
- minimum 3 zawiasy wzmocnione,  
- zamek wpuszczany o podwyższonej trwałości,  
- odporność na uderzenia, intensywne użytkowanie i uszkodzenia mechaniczne.  
Kolorystyka drzwi  
Drzwi w kolorystyce dwustronnej  
Drzwi od wewnątrz w kolorze SZARYM na zewnątrz dostosowane kolorystycznie do koloru 
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istniejących drzwi, 
Okucia, klamki ( uchwyt do stabilizacji po obu stronach drzwi ), zamki – kolor czarny  
Zamek i okucia 
- zamek wpuszczany o podwyższonej trwałości,  
- możliwość otwierania klamką od wewnątrz i z zewnątrz 
- szyld długi o zaokrąglonych krawędziach 
Drzwi muszą umożliwiać obsługę przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej: 
- klamka dźwigniowa (L-kształtna),  
- montaż klamki na wysokości 85–110 cm od posadzki,  
- otwieranie możliwe jedną ręką,  
- brak konieczności silnego chwytu lub skręcania nadgarstka,  
- siła potrzebna do otwarcia drzwi ≤ 30 N,  
- brak gałek obrotowych.  
Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz z regulacją: 
- regulowana siła zamykania,  
- regulowana prędkość zamykania i domykania,  
- funkcja opóźnienia zamykania (zalecana),  
- możliwość ustawienia niewielkiej siły otwierania,  
- dopuszcza się samozamykacz z funkcją hold-open (utrzymanie w pozycji otwartej),  
Rozwiązania projektowe uwzględniają wymagania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2.2 Materiały pomocnicze 
- pianka montażowa i silikon. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi  i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 
Pakowanie i magazynowanie stolarki. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone elementy stolarki powinny być 
ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy 
łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Warunki przystąpienia do robót: 
- sprawdzić wymiary otworów 
- sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych 
Przy montażu stolarki - należy przestrzegać zasad: 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki, 
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą, 
- silikonowanie złączy, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
Podczas montażu stolarki w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące 
w odległości nie większej niż  200 mm od naroża. 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu 
odkształceń podczas zamykania. 
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- na szerokości elementu – jeden element kotwiący na każdy metr bieżący. 
- między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę ok.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą, 
- w sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu drzwi i okien należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. Zamocowane drzwi i okien należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinna być zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi. 
W szczególności powinna być oceniana : 
- jakość materiałów, z których stolarka została wykonana 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- pion i poziom zamontowanej stolarki drzwiowej 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia 
kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości 
wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię stolarki oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Sprawdzeniu podlega : 
- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- prawidłowość montażu, 
- pion i poziom zamontowanej stolarki 
- pion i poziom zamontowanego parapetu 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
stolarki jednak nie więcej niż  3 mm na całej długości elementu ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 14351-1:2006  Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.  
PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.  
 

 
 




