»,Budowa kiadki dla pieszych przez rzeke Czarna Nida (Belnianka) przy jej wejsciu do zbiornika wodnego Borkow"

PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA MOSTOWA - BUDOWA
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I M-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 71355000-1 [Prace pomiarowe
M-01.01.01 Wytyczenie geodezyjne drogowego obiektu inzynierskiego
1 M.01.01.01 Wytyczenie obiektu inzynieryjnego km 0.1396
- wyznaczenie osi ktadki
55.6m/1000 = km 0.0556
- wyznaczenie osi podpor
(2.5m*2)/1000 = km 0.0050
- wyznaczenie osi najazdéw
(39m+40m)/1000 = km 0.07900
il M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
CPV: 45262210-6 [Fundamentowanie
M-11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
M-11.01.01 Wykop w gruncie nieskalistym
Wykonanie wykopéw w gruncie nieskalistym, nawodnionym dla wykonania
2 M-11.01.01 fundamentéw pod podpory ktadki, fundamenty balustrad, oraz umocnienia skarp| m? 286.35
z wywiezieniem gruntu z wykopéw
Wykonanie wykop6éw w gruncie nieskalistym dla wykonania fundamentéw pod 3
. SR : m 286.35
podpory wiaduktu z wywiezieniem gruntu z wykopéw
M-11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
M-11.01.04 Zasypanie wykopow gruntem z zaggszczeniem
3 M-11.01.04 Wykonanie zasypki przy przyczétkach oraz wyprofilowanie istniejacych nasypow | m? 140.00
Wykonanie zasypki przy przyczétkach oraz wyprofilowanie istniejgcych nasypow m® 140.00
4 M-20.01.21 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m? 360.00
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m® 360.00
M-11.03.01 Wykonanie pali
5 M-11.03.01 Wykonanie pal.i fi 300mm pod fundament?mi. przyczotkow, diugosé pali 9,0m, m 432.00
2x24=48 sztuki wraz z betonem oraz zbrojeniem
Wykonanie pali fi 300mm pod fundamentami przyczoétkéw, diugosé pali 9,0m,
} L m 432.00
2x24=48 sztuki wraz z betonem oraz zbrojeniem
M-12.02.01 Prébne obciazenie pali
6 M-12.02.01 Projekt i wykonanie prébnego obcigzenia pali szt. 2.00 2.00
m M-15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
CPV: 45233220-7 |Roboty w zakresie nawierzchni na drogach i obiektach inzynierskich
M-15.01.02 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno - 3 warstwy
7 M-15.01.02 Izolacja pozioma i pionowa czesci konstrukcji betonowej stykajacych sie z m? 22.80
gruntem
- przyczotki 2 22.80
M-15.04.04 Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych
8 M-15.04.04 Izolacjonawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych grubosci min. 6 mm m? 190.00
- wykonanie izolacjo nawierzchni z zywic na ptycie pomostu
185m2 + 2.5m2 + 2.5m2 m? 190.00
v M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
CPV: 45233292-2 |Instalowanie urzadzen ochronnych
M-19.01.04a Balustrady stalowe
Wykonanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (ocynk ogniowy 200um +
9 M-19.01.04a powloki malarskie) i montazem (kotwy chemiczne) balustrady mostowej na m 278.00
ktadce i na dojsciach z ksztattownikow stalowych H=120cm,
na ktadce:
113 m 113.00
na dojsciach:
165 m 165.00
v ELEMENTY ULIC
CPV: 45233253-7 |Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
M-20.01.20 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm na podsypce piaskowo-cementowej
10 M-20.01.20 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm na podsypce piaskowo-cementowej m2 350.00
350m2 m2 350.00
M-20.01.21 Wykonanie poboczy i zjazdu
11 M-20.01.21 Wykonanie poboczy i zjazdu m2 134.00
134 m2 134.00
M-20.01.22 Obrzeze 30x8cm na fawie betonowej
12 M-20.01.22 Obrzeze 30x8cm na fawie betonowej m 170.00
170m m 170.00
Vi M-12.00.00 ZBROJENIE
CPV: 45223500-1 [Konstrukcje z betonu zbrojonego
M-12.01.00 Stal zbrojeniowa klasy C, fyk>=500MPa
13 M-12.01.00 Zbrojenie przyczotkow kg 4,365.80
Wykonanie i montaz zbrojenia przyczotkow kg 4,365.80
14 M-12.01.00 Zbrojenie fundamentéw pod balustrade na dojsciach kg 1,151.30
Wykonanie i montaz fundamentéw kg 1,151.30
15 M-12.01.00 Zbrojenie ptyty pomostu kg 7,796.20
- wykonanie i montaz zbrojenia ptyty pomostu kg 7,796.20
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Vil M-13.00.00 BETON
CPV: 45223500-1 |Konstrukcje z betonu zbrojonego
M-13.01.00 Beton konstrukcyjny
16 M-13.01.00 Betonowanie przyczétkow C35/45 m? 33.00
- wykonanie betonowania przyczétkéw Nr 1 i Nr 2 m® 33.00
17 M-13.01.00 Betonowanie fundamentéw pod balustrade na dojsciach m? 15.00
- wykonanie fundamentéw pod balustrade na doj$ciach C30/37 m® 15.00
18 M-13.01.00 Betonowanie ptyty pomostu C35/45 m? 39.00
- wykonanie betonowania ptyty pomostu zaspolonej z rusztem stalowym wiaduktu m® 39.00
M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
19 M-13.02.00 Beton C12/15 m® 7.00
- podbeton pod przyczétkami gr 20cm m® 7.00
Vil M-16.00.00 ODWODNIENIE
CPV: 45232451-8 |Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
M-16.01.01a Wpust mostowy zeliwny
20 M-16.01.01a Wpusty mostowe zeliwne szt. 6.00
- wpust mostowy zeliwny
2*3szt. = szt. 6.00
M-16.01.02b Studzienki rewizyjne o Srednicy 80cm z osadnikiem i wpustem
21 M-16.01.02b Studzienki rewizyjne o srednicy 80cm z osadnikiem i wpustem szt. 4.00
- Studzienki rewizyjne o $rednicy 80cm z osadnikiem i wpustem szt. 4.00
M-16.01.03 Odwodnienie skarpowe
22 M-16.01.03 Prefabrykowane elementy skarpowe m 18.00
- wykonananie prefabrykowanych odwodnien skarpowych m 18.00
M-16.01.02b Rury z polietylenu HDPE odprowadzajgce wody opadowe z obiektu mostowego do studni
23 M-16.01.02b Montaz rur HD-PE DN160 m 52.00
- rura DN160 wraz z podwieszeniami m 52.00
M-16.01.02b Rury z polietylenu HDPE odprowadzajgce wody opadowe z obiektu mostowego od studni do Sciekéw skarpowych
24 M-16.01.02b Montaz rur HD-PE DN160 m 30.00
- rura DN160 wraz z zasypkami m 30.00
LOZYSKA
IX M-17.00.00 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei
CPV: 45221000-2 . N ’
podziemnej
M-17.01.01 tozyska garnkowe
25 M-17.01.01 Zakup i montaz 4 tozysk garnkowych szt. 4.00
M-17.01.01 ngup i montaz tozyska garnkowego wielokierunkowo przesuwnego, no$nosé szt 1.00
pionowa V=1000kN
Zakup i montaz tozyska garnkowego jednokierunkowo przesuwnego, no$noscé
M-17.01.01 pionor\)/va V=1000kNy, Noégnoéé pozi%mja Hy=200kN P o szt. 1.00
Zakup i montaz tozyska garnkowego jednokierunkowo przesuwnego, nosnoscé
M-17.01.01 pionor\)/va V=1000kNy, Noégnoéé pozi%mja Hy=200kN P o szt. 1.00
Zakup i montaz tozyska garnkowego statego V=1000kN, No$nos$¢ pozioma
M-17.01.01 szngkN, Hy=200ykN 9 9 9 P szt. 1.00
X M-18.00.00 DYLATACJE
CPV: 45232451-8 |Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
M-18.01.04 Modutowe urzadzenia dylatacyjne
26 M-18.01.04 Montaz 2 dylatacji modutowych na przesuw +/-3cm m 7.20
2*3.40m = m 7.20
X1 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
CPV: 45221111-3 |Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
M-20.01.14 Punkty pomiarowo-kontrolne
27 M-20.01.14 Monta.i punlftéw Yvysokos’ciov.vycl.i na przyczéll.(u, pylonie.i ustroju nos$nym oraz szt. 10.00
w s3asiedztwie obiektu wraz z ich inwentaryzacja geodezyjna
Montaz punktéw wysokosciowych na przyczétku, pylonie i ustroju noénym oraz w
. . ) L ) . szt. 10.00
sgsiedztwie obiektu wraz z ich inwentaryzacjg geodezyjng
M-20.01.04 Instalacja urzadzen obcych
28 M-20.01.04 Utozenie rur c.uslonowych srednicy wew 110mm w ptycie pomostu przed ich 114.00
zabetonowaniem
Utozenie rur ostonowych PCV $rednicy wew 110mm w ptycie pomostu m 114.00
29 M-20.01.05 Umochnienie s!(arp w rfejonie przyczotkow trylinka wkiesta gr.20cm na podsypce m2 142.00
cementowo-piaskowej
M-20.01.05 Umocnienie s!(arp w rgjonie przyczotkow trylinkg wkiesta gr.20cm na podsypce m2 142.00
cementowo-piaskowej
30 M-20.01.04 Uloieni(? s.talowych.l:uT ostonowych s'r 219.1/5mm ostaniajace kolektor kg 53.00
odwadniajacy- przejscie przez przyczoétek
L=2*1m kg 53.00
M-20.01.07 Prébne obcigzenie obiektu mostowego
Projekt i wykonanie prébnego obciazenia obiektu mostowego - statyczne i
31 M-20.01.07 X X oo . kpl 1.00
dynamiczne oraz montaz ttumikéw drgan
Projekt i wykonanie prébnego obcigzenia obiektu mostowego - statyczne i dynamiczne| kpl. 1.00
32 M-11.01.04 Wykonanie nasypéw przy przyczétkach kladki
M-11.01.04 Wykonanie obustronnych nasypéw przy przyczétkach ktadki 858.00
m3 858.00
M-20.01.23 Hydroobsiew
33 M-20.01.23 Humusowanie i hydroobsiew m2 652.00
Humusowanie i hydroobsiew m2 652.00
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Xl M-14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
CPV: 45223100-7 [Montaz konstrukcji metalowych

34 M-14.01.02 Wykonanie i montaz czesci stalowej ustroju nosnego - stal $355J2 kg 75,232.21

Wykonanie stalowej konstrukcji pomostu w wytwérni i jej montaz na budowie, wraz z
S kg 75,232.21

wypetnieniem jej wnetrza gazem szlachetnym
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej czesci zewnetrznej belek i poprzecznic -

35 M-14.02.02 natryskiwanie cieplne powtoki cynkowej grubosci 200um - powierzchnia m? 681.30
zewnetrzna
Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej czesci zewnetrznej belek i poprzecznic - 2

; o ) ) o ) . m 681.30

natryskiwanie cieplne powtoki cynkowej grubos$ci 200um - powierzchnia zewnetrzna
Pokrywanie powtokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej -

36 M-14.02.01a powierzchnia zewnetrzna belek i poprzecznice (dwie warstwy malarskie o m? 681.30
tacznej grubosci 120um)
Pokrywanie powtokami malarskimi konstrukcji stalowej ocynkowanej - powierzchnia 2

) - - - ) - m 681.30

zewnetrzna belek i poprzecznice (dwie warstwy malarskie o tgcznej grubosci 120um)

37 M-14.01.02 Montaz sworzni zespalajacych kg 131.77
Montaz sworzni typu Nelson zespalajgcych czesé stalowg i betonowa, sworznie K 131.77
$rednicy 16mm, H=150mm, sztuk 506 9 :

M-14.03.02 Wieszaki pretowe

Montaz wieszkéw ®30mm, z mozliwoscia regulacji oraz z koncéwkami

38 M-14.03.02 widelcowymi, stal S460N (wieszaki systemowe zabezpieczone antykorozyjnie) kg 1,280.00
36 sztuki wieszakdéw ®30mm, stal S460N kg 1,280.00




