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Wykaz wazniejszych definicji i skrétow i uzytych w tekscie

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy o zaméwieniach publicznych

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do kontroli

i odbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowa z Zamawiajgcym
Roboty budowlane —roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
/.../ (art. 3 pkt 7)

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia

Komisja odbiorowa — zespét odbierajacy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego

Dostawa — nabywanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy sprzedazy,
dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasing

Ustuga — wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawa

Plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IRIESD — Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

OSD — Operator Sieci Dystrybucyjnej

OZE - Odnawialne zrédto energii

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy - niniejszy dokument stuzgcy do ogtoszenia zamowienia,
ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
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1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest okreslenie wymagan dotyczacych opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej pt. ,,Termomodernizacja budynkéw Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Adelinie” a nastepnie wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanego

i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu oraz po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszeniu robét budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej.

Program stuzy ustaleniu planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, daje wytyczne
do sporzadzenia dokumentacji projektowe]j oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez
Wykonawcow. Oferta dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac catos¢ zadania, tj.
dokumentacje projektowg, decyzje administracyjne, montaz, roboty budowlane oraz wszystkie
dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu do uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych
zgdd, uzgodnien, pozwolen, decyzji wymaganych przepisami prawa. Oferta powinna by¢ zgodna z
niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace
dodatkowe i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego
funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla
uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Dziatka nr 277 obreb Choszczowe jest zabudowana budynkami uzytkowymi szkoty oraz spétdzielni
socjalnej ,, Integracja”.

Dziatka posiada dostep komunikacyjny poprzez wjazd z ulicy Szkolne;j.

Teren posiada spadek w kierunku zachodnim. Dziatka od wschodu porosnieta jest wysoka zielenig.
Na dziatce zlokalizowane sg réwniez:

— Plac zabaw

— Parking dla pracownikéw szkoty, wytozony kostkg brukowa

— Budynek gospodarczy kryty blachg

— Budynek sali gimnastycznej kryty blachg

Dziatka jest uzbrojona w sieci: gazowa, elektryczng, kanalizacyjng oraz wodociggowsa.
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Rys. Istniejgce zagospodarowanie terenu — rysunek pogladowy
2.2 Istniejgcy budynek

Dane na podstawie
— Dokumentacji techniczne;j:
* Ksigzki obiektu z 2007r,
* Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego ze stycznia 2020r wykonanej przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Wojciecha Podraszka (nr upr. 516/2009),
* Projektu budowlanego branzy instalacji sanitarnych dla zadania pt. ,Utworzenie gminnego
7tobka w Adelinie, gmina Zabrodzie” z wrzesnia 2019 r.,
* Projektu wykonawczego pt. ,,Remont kottowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Adelinie Gmina Zabrodzie” z maja 2021 r.
— Wizji lokalnej wykonanej w styczniu 2024

Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, podzielony na przedszkole i ztobek,
mieszczgce sie na parterze oraz mieszczace sie w czesci na pietrze pomieszczenia spotdzielni.

W budynku przedszkola zlokalizowane sg 2 sale, szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w czesci
ztobka oraz 4 sale dydaktyczne, szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w czesci przedszkola oraz
zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe i techniczne (w tym
kottownia).

Budynek posiada nastepujgce instalacje uzytkowe:

— Elektryczng

— Wodociggows i kanalizacyjna

— Wentylacji grawitacyjnej

— Centralnego ogrzewania i cieptej wody z wiasnej kottowni

— Teletechniczng

— Hydrantéw wewnetrznych HP25
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— Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

— Odgromowa

— Przeciwpozarowego wyfacznika pradu. Przeciwpozarowe wytgczniki pradu (2 szt.)
zlokalizowane sg na zewnatrz budynku przed gtdwnymi wejsciami do budynku od strony
potudniowe;.

2.2.1 Konstrukcja budynku

Budynek wznoszony w latach 1970 — 2010. Wykonany w technologii murowanej. Sciany konstrukcyjne
gr. 38cm wykonane z cegly petnej palonej oraz pustakéw. Sciany w czesci dobudowanej w 2010 roku
ocieplone styropianem, $ciany w pozostatej czesci ocieplone styropianem gr. 5cm. tawy
fundamentowe zelbetowe. Stropy zelbetowe, wylewane. Sciany dziatowe wykonane z pustakéw oraz
cegly petnej palone;j. Klatka schodowa zelbetowa, wylewana, obudowana scianami. Konstrukcja dachu
drewniana, pokrycie z blachy falistej. Stropodachy starej czesci nieocieplone. Dachy drewniane
wielopotaciowe, wiezba o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, pokryte blachg faldowg na tatach
drewnianych. Okna zewnetrzne PVC z 2009 r. Na klatce schodowej stare okna drewniane. Drzwi
zewnetrzne aluminiowe. Drzwi zewnetrzne (cze$¢ niska — zaplecze z kottownig) wymienione na nowe
przy modernizacji kottowni w 2023 r.

2.2.2 Instalacje sanitarne w budynku

Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa na gaz ziemny, zlokalizowana na parterze w
wydzielonej czesci budynku. Kottownia zostata zmodernizowana w 2023 r. Kottownia wyposazona jest
w dwa nowe kotty gazowe kondensacyjne typu Logamax plus GB192i o mocy 2,5-49,9 kW. Kottownia
pracuje w uktadzie zamknietym. Na potrzeby kuchni wykonana jest instalacja 3 szt. kolektorow
stonecznych z zasobnikiem o pojemnosci 300 |, wspomagajgca podgrzew cieptej wody uzytkowej.
Ciepta woda uzytkowa w pozostatej czesci budynku przygotowywana jest przez akumulacyjne
podgrzewacze elektryczne.

Instalacja grzewcza w budynku niejednolita, orurowanie stare, grzejniki z czesciowg regulacja
miejscowa.

W zmodernizowanej w 2020 r. czesci budynku (obejmujacej ztobek) wykonana zostata wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta. Centrala wentylacyjna wyposazona jest w
nagrzewnice elektryczng. Wentylacja pozostatych pomieszczen w budynku realizowana jest
grawitacyjnie - Swieze powietrze infiltruje do srodka przez nieszczelnosci stolarki okiennej i drzwiowej
oraz w momencie ich rozszczelnienia lub otwarcia oraz przez kratki wentylacyjne.

2.3 Podziat na strefy ppoz.

Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP) wykonang przez inz. Wojciecha Podraszka,
ze stycznia 2020 r., cze$¢ budynku obejmujaca przedszkole i ztobek (tj. parter) jest oddzielona od
pozostatej czesci budynku (pietro) scianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, stropem REI 30 i drzwiami EI 30.
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2.4  Zdjecia budynku
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3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTOW LUB
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

— Powierzchnia dziatki: 0,6198 ha

— Powierzchnia zabudowy 886,0 m2

— Powierzchnia uzytkowa 832,8 m2

— llos$¢ kondygnacji: 2 nadziemne / podziemne - brak

—  Wysokosé budynku ok. 6m < 12 m (budynek niski)

3.1 Zakres robdt budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuje termomodernizacje polegajaca na:
— Ociepleniu $cian zewnetrznych.
e Stara cze$é — pow. 552,90mz2,
* Nowa cze$é — pow. 222,40m2,
— Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, pow. 509,10m2
— Ociepleniu dachu nad kottownig, pow. 190,20m?2
— Wymianie okien, pow. 128,30m2
— Wymianie drzwi, pow. 14,30m2

Zakres prac elektrycznych:

— Wymiana istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego na oprawy LED oraz doposazenie w
oprawy os$wietlenia awaryjnego czesci budynku wraz z wymiang przewoddw zasilajgcych i
aparatury zabezpieczajacej,
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— Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu,
— Wymiana instalacji odgromowe;.

Zakres prac sanitarnych:

— Demontazu istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

— Demontazu istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej
— Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania

— Woykonaniu instalacji cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

3.2 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur oraz wskaznikéw

— wszystkie powierzchnie, ilosci i wskazniki muszg by¢ dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni
okresla sie tolerancje do 10%,

— pokoje biurowe, sanitarne, techniczne i porzgdkowe oraz komunikacja o powierzchni zgodnej
z przepisami i wymaganiami uzytkowymi. Nalezy przewidzie¢ wtasciwe media dla wszystkich
pomieszczen — uzgodnienia na biezgco z Zamawiajacym,

— dopuszcza sie w zakresie obowigzujgcych unormowan prawnych, racjonalnosci ekonomiczne;j
lub funkcjonalnej mozliwos¢ zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkosci i przeznaczenia
powierzchni okreslonych przez Zamawiajgcego.

4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

4.1 Uwarunkowania formalno — prawne

— Dziatka oraz teren inwestycji jest wiasnoscig Urzedu Gminy w Zabrodziu,

— Dziatka oraz teren inwestycji nie jest wpisana do rejestru zabytkéw ani do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw,

— Dla dziatki oraz terenu inwestycji nie zostat uchwalony MPZP,

— Dziatka oraz teren inwestycji nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gdrniczej.

4.2 Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ roboty w obrebie pasa drogowego robdt w uzgodnieniu z

zarzadca drogi (powinien wykonac i uzgodni¢ dokumentacje czasowej organizacji ruchu, jezeli jest
wymagana.

4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na Srodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

5 OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Obiekt (w zakresie przedmiotu zamdwienia) po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé przede wszystkim
wymaganiom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom (Polskim
Norm) szczegétowym i odrebnym.
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5.1 Sposdéb funkcjonowania budynku

5.1.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Obiekt uzytkowany jest jako budynek przedszkolny z oddziatem ztobkowym.

Ze wzgledu na zagrozenie i charakter obiekt w czesci objetej opracowaniem zakwalifikowany zostat do

kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

llos¢ 0os6b moggcych jednoczesnie przebywaé w budynku: 152 osoby

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych bedzie przebywad wiecej niz 30 osdb

jednoczesnie.

Dla budynkoéw niskich zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il wymagana jest klasa odpornosci

pozarowej,B”. Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej, gdy poziom stropu

nad pierwszg kondygnacjg nadziemna jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m nad poziomem terenu. (na

podstawie §212 pkt 3. WT)

Wszystkie istniejgce elementy budynku powinny spetniaé¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Wszystkie nowe elementy rdwniez powinny spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowe;j i by¢

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: Al; A2-
s1, d0 A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; Bs-2, d0 oraz Bs-3, dO;

— stanowiace wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13501-1: A1; A2-
s1, d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-s1, dO; B-s2, dO oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna
elementdéw warstwowych powinna miec¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Nierozprzestrzeniajagcym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociggowym, kanalizacyjnym i

grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

— przewody i izolacje wykonane z wyrobdw klasy reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-
EN 13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO;

— przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien, zgodnie z Polskg Normg PN-EN
13501-1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, dO, przy
czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna miec klase reakcji na ogien co
najmniej E.

Nierozprzestrzeniajgcym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

— klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,,Metody badan
oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

— klasy BROOF, uznane za spefniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobéw na dziatanie
ognia zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w
decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej

5.1.2 Warunki BHP i higieniczno-sanitarne

Ztobek oraz przedszkole przeznaczone s3 na realizacje zadan opiekuriczych, edukacyjnych oraz
rekreacyjnych. Przewiduje sie pracownikow statych i dzieci uczeszczajgce do ztobka oraz przedszkola.
Dla obiektu powinny zosta¢ spetnione odpowiednie warunki BHP i higieniczno — sanitarne.
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6 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6.1 Wymagania ogdlne

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, normami,

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisdw w zakresie

bezpieczenstwa konstrukgji, bezpieczeristwa pozarowego, przepiséw BHP, ochrony zdrowia

i Srodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Wybudowane urzgdzenia/instalacje/obiekty powinny miec¢ trwatg i niezawodng konstrukgcje.

Dostarczane urzadzenia musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z seryjnej produkgji

z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu

sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza

dostawy sprzetu bedgcego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjne;.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkéow Wykonawcy nalezy zrealizowanie inwestycji wiasnym

staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczegdlnosci:

— stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu i
stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja robdét branzowych
wykonywanych na obiekcie,

— zapewnienie dostaw materiatéw i urzadzen,

— wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi
przepisami: pomiardow, badan, prob oraz rozruchéw,

— udziat we wszelkich odbiorach,

— wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robét budowlanych wtascicielom dziatek, na ktdrych prowadzone byty te
roboty,

— naprawa lub pokrycie kosztéw napraw uszkodzonych przez Wykonawce drdg, chodnikéw,
ogrodzen, mostkdw, urzadzen melioracyjnych i innych urzadzen oraz sieci technicznych,

— zapewnienie wymaganych nadzoréw wiascicielskich oraz specjalistycznych, w tym
konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi
przepisami,

— pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia robét budowlanych, w
tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terendw, jezeli bedzie to konieczne,

— zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania,

6.2 Wymagania ogdlne na etapie projektowania
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

robot budowlanych bedgcych przedmiotem zamdwienia. Wykonawca przeprowadzi obowigzkowg
wizje lokalna.
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Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzér autorski przez caty okres trwania inwestycji

realizowanej na podstawie sporzadzonej dokumentaciji.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty byty poddane weryfikacji

przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez wiasciwe instytucje, to przeprowadzenie

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktéry odmaowi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan
kontraktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie opracowanie wszelkich niezbednych dokumentacji

powigzanych, w tym projektow branzowych, operatéw, itp.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentdéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym realizacji

zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej

z kontraktu.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak

o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji

elektronicznej (plikow tekstowych i plikdw PDF) nagranych na no$niku CD-R w ilosciach wskazanych

w umowie.

Wykonawca podpisze oswiadczenie o przekazaniu w catosci majgtkowych praw autorskich do

dokumentacji projektowej stanowigcej czesé przedmiotu zaméwienia. Majgtkowe prawa autorskie do

dokumentacji projektowej nie mogg by¢ obcigzone zadnymi prawami osob trzecich, a takze osoby
trzecie nie mogg miec zadnych roszczen, ktérych przedmiotem mogtyby by¢ majatkowe prawa
autorskie do dokumentacji projektowej.

Wraz z przyjeciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokotem zdawczo-odbiorczym) przez

Zamawiajgcego, Wykonawca:

— przeniesie na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie do utworéw wchodzacych w sktad
dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostepniania dla celéw zaméwien
publicznych, realizacji wszelkich robét budowlanych,

— wyrazi zgode na wprowadzenie zmian do utworéw bedgcych przedmiotem niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia,

— wyrazi zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw zaleznych do tych
utwordw na polach eksploatacji okreslonych w pkt. a) i jednoczesnie przenosi na
Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zaleznego wobec tych
utworoéw,

— zobowigazuje sig, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych,

6.2.1 Zgodnos$¢ z zasadg DNSH

Wykonawca ma obowigzek wykonac projekt w zgodzie z zasadg DNSH nieczynienia znaczacej szkody
Srodowisku (do no significant harm). Poprzez ,,nieczynienia znaczacej szkody” rozumie sie definicje
zgodnie z art. 17 rozporzadzenia w sprawie taksonomii.
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Nalezy spetni¢ min.:

— planowane do zastosowania materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg <
0,06 mg formaldehydu/m3

— zastosowanie materiaty budowlane, z ktérymi kontakt majg ludzie, emitujg < 0,001 mg/m3
rakotworczych lotnych zwigzkéw organicznych kategorii okreslonych w wytycznych (Ustalone
w ramach badan przeprowadzonych zgodnie z normg CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub
innymi réwnowaznymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania)

6.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami

wykonawczymi)

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany: (zagospodarowania terenu — na aktualnej
mapie do celéw projektowych, architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczego
(dopuszcza sie w jednym opracowaniu)), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego lub rozporzadzenia obowigzujacego w momencie jego sporzadzania.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt bedzie zawierat wszystkie niezbedne branze.

Projektant uzyska niezbedne uzgodnienia, w tym:

— uzgodnienia z rzeczoznawcy do spraw przeciwpozarowych - zgodnie z ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII, w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

— uzgodnienie z rzeczoznawcag d.s. higieniczno-sanitarnych i BHP.

Dokumentacja winna zawierad:

— optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, rysunki
szczegotdw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych
parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzagdzenia,

— dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona
klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

— dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach,

— w zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposdb czytelny.

— dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zakres dokumentacji:

— projekt budowlany (zagospodarowania terenu — na aktualnej mapie do celéw projektowych,
architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbednych
branzach (m.in. architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) wraz
z ww. uzgodnieniami dla kazdej z branz,
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— opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jesli bedzie wymagana),
— inne wymagane prawem opracowania.

6.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentacje fotograficzng wykonanych robaét.
Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu projektu
uprawnienia budowlane.

Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

Ponad to Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu - Instrukcje rozruchu,

obejmujgce zakresy i sposdb prowadzenia rozruchu wraz ze szczegétowym harmonogramem

uruchamiania.

— Instrukcje rozruchu nalezy dostarczy¢ w jezyku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym
rozruchem.

— W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporzadzac raporty, a sprawozdanie po
ich zakoniczeniu, przekazaé do akceptacji Zamawiajgcego. Sprawozdanie z rozruchu winno
zawierac¢ w szczegolnosci:

* opis wykonanych czynnosci rozruchowych,

* protokoty z przeprowadzenia préb koricowych,

* protokoét z zakoriczenia prac koricowych,

* whnioski z préb rozruchowych,

* eliminacja zagrozen,

* wykaz uzyskanych parametréow technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem
do zatozen projektowych,

* whnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

6.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia specyfikacji technicznej zawierajgcej w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacja musi sktadac sie ze specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét podstawowych, rodzajéw robdt wedtug przyjetej systematyki
lub grup roboét. Specyfikacja musi odpowiadac wytycznym zawartym w niniejszym programie.
Specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu.

6.2.5 Kosztorysy i przedmiary robot

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienie kosztorysow wraz z przedmiarami robdét
budowlanych. Osobno zostang przedstawione kosztorysy dla poszczegélnych branz. Jako baze cenowg
kosztorysowania nalezy zastosowac bazy Sekocenbudu.
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6.3 Wymagania ogdlne dotyczace robdt budowlanych

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
przez Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepiséw techniczno-
budowlanych.

Koszt robét tymczasowych i prac towarzyszacych wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych
budowy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem osdb
uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu,
drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Materiaty, ktére
w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika mogg byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organéw administracji pafstwowe;.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od wtascicieli lub zarzgdcéw tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez uzytkownikéw. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie
ich instalacji. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasoway dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego
przetozenia instalacji i urzagdzen na miejscu instalacji. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen zastanych w
miejscach w ktdrych bedg realizowane instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér inwestorski, Zamawiajgcego oraz
wiasciciela budynku oraz wykona wszystkie niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody i
przywrdceniem stanu pierwotnego.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
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urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kadra Wykonawcy powinna:

* zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac,

* posiadac aktualne badania lekarskie,

* posiadac uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac,

* byc zdolna do petnej komunikacji w jezyku polskim,

— Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawecy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadaé niezbedne badania
techniczne.

— Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

— Woykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatdw oraz zapewnia

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy

stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiardéw i badan Wykonawca powiadomi Nadzoér inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot

ponosi Wykonawca.

6.4 Wymagania ogdlne dotyczgce serwisu gwarancyjnego

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia protokolarnego

odbioru korcowego inwestyciji.

W ramach przedmiotu zamodwienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego,

— panele fotowoltaiczne — minimum 15 lat gwarang;ji,

— inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji - minimum 5 lat gwarancji,

— pozostate urzadzenia i instalacje minimum 5 lat gwarancji.

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci w przypadku braku mozliwosci naprawy.
Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzyé fabrycznie nowych elementéw

o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za
wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie
zobowigzania.

Jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dostarczone wyroby:

— stanowig wiasnos¢ osoby trzeciej albo jezeli sg obcigzone prawem osoby trzeciej
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— majg wade zmniejszajgcg ich wartos¢ lub uzytecznosé wynikajgca z ich przeznaczenia, nie
posiadajg wtasciwosci wymaganych przez Zamawiajgcego, albo jezeli dostarczono je w stanie
niekompletnym

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajacy informuje Wykonawce bezposrednio
lub za posrednictwem reprezentujacej go jednostki organizacyjnej lub komérki/dziatu/departamentu,
uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji
przystugujgcych z tego tytutu uprawnien. Forme zawiadomienia stanowi ,,Protokét reklamacji”
wykonany przez Zamawiajgcego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobdéw lub do dostarczenia
wyrobéw wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie gwaranciji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast wyrobdéw
wadliwych takie same wyroby nowe —wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich
dostarczenia. Wymiany wyrobow Wykonawca dokona bez zadnej dopfaty, nawet gdyby ceny na takie
wyroby ulegty zmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wytgcznie w miejscu eksploatacji sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych,
prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w jego specyfikacji technicznej.
Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie inne gwarancje
wyrazne i domniemane, a w szczegélnosci domniemane gwarancje lub warunki przydatnosci
handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od
bteddéw prace dostarczonych wyrobdow w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki badz ujawnienia wady tego samego
elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu Wykonawca zobowigzany jest,
na zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego urzadzenia na swdj koszt, w catym sprzecie
stanowigcym przedmiot zamoéwienia. Wymiana powinna zostaé¢ wykonana w terminie do 3 dni od
otrzymania zgdania. W uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z tresci zawartych we wzorze umowy.

6.5 Inne dokumenty wymagane wzgledem Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy nastepujgcych dodatkowych dokumentéw:

— oS$wiadczenie producenta o spetnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametréw
technicznych,

— karty katalogowe producentéw w jezyku polskim wraz ze zdjeciami oraz rysunkami
technicznymi przodu jak i tez tylu oferowanego sprzetu.

6.6 Wymagania szczegétowe dotyczace robét budowlanych

6.6.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca obowigzany bedzie do sporzadzenia harmonogramu
robot oraz uzgodnienia z Zamawiajgcym planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona na witasny
koszt i bedzie utrzymywat w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot:
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— tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
Rozporzadzeniem),

— tymczasowe drogi manewrowe i montazowe,

— tymczasowe sktadowiska dla wyrobéw budowlanych, materiatéw z rozbidrek - nadmiar ziemi i
gruzu powinien zosta¢ odwieziony przez Wykonawce na wysypisko lub inne miejsce
uzgodnione z Zamawiajgcym (zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

— tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe. Lokalizacja
zaplecza budowy nie powinna kolidowac z drogami czy Sciezkami dla pieszych. Zamawiajacy
nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca
ma tak zorganizowac teren budowy, aby miat mozliwos¢ korzystania ze wszystkich medidw.

— tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe,
bariery, taSmy ostrzegawcze, szalunki i inne,

6.6.2 Zapewnienie mediow na czas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i
mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, scieki, itp. W
cene kontraktowa winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu kontraktu. Rozliczenia na podstawie wskazan licznikéw. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych przyfaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

6.6.3 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ogrodzenia i ochrony terenu objetego placem budowy
do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujgcego sie tam
wyposazenia i skladowanych wiasnych materiatéw budowlanych i sprzetu. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze bedzie
wigczony w cene kontraktowg, w ktdrg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej.

6.6.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania przepisdw zwigzanych z bezpieczerstwem i higieng
pracy, jak réwniez musi zapewnié prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajgcg wymogi sanitarne. Obowigzkiem wykonawecy jest zapewnienie pracownikom
odpowiednich i aktualnych szkolen z zakresu BHP, jak rowniez odpowiednich i aktualnych badan
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lekarskich dopuszczajgcych pracownikéw do wykonywania zleconej pracy ze szczegdlnym

uwzglednieniem prac wykonywanych na wysokosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

— dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urzagdzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i sSrodkédw ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
przy realizacji budowy,

— zapewnienie bezpieczenstwa publicznego oséb przebywajacych w zasiegu oddziatywania
budowy, przez: trwate wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczert w poblizu robot
wykonywanych na wysokosci, zapewnienie srodkéw pierwszej pomocy medycznej, sprzetu
ppoz., oznaczenie drég ewakuacji z kazdego miejsca budowy.

6.6.5 Godziny pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac ucigzliwych/hatasliwych w godzinach 9.00-18.00.

6.6.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowe;j.
Wymagany przepisami sprzet przeciwpozarowy Wykonawca bedzie utrzymywat w odpowiedniej ilosci.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Za straty spowodowane pozarem, wywotanym w rezultacie realizacji robét lub personel Wykonawcy
odpowiada Wykonawca.

6.6.7 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci utylizacji gruzu rozbiorki, przeznaczajac go do
ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy
szczegodlnie: gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego i stali.

6.6.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Za instalacje i urzadzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada
Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie wspdtpracowat i dostarczat wszelkiej pomocy

przy dokonywaniu napraw.

6.7 Branza architektoniczno — budowlana

6.7.1 Kolorystyka

— Elewacje (tynk silikonowy barwiony w masie) — elewacje odtworzeniowo w kolorach jasnych,
ze wstawkami/akcentami kolorystycznymi (min. 20% elewacji w kolorze innym niz jasny) kolor
do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu

— Glify okienne — w kolorze elewacji (kolor ,,zakreca” w glif)

— Cokét : tynk mozaikowy, kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie projektu

— Obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana, gr. = 0,60mm, kolorystyka do potwierdzenia
z Zamawiajgcym na etapie projektu

strona |23



Rury spustowe i rynny : blacha stalowa powlekana, gr. = 0,60mm, fi 150/110mm, kolorystyka
do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie projektu

Okna PVC : biate obustronnie

Drzwi zewnetrzne aluminiowe - kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie
projektu

Drzwi zewnetrzne stalowe — kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiajgcym na etapie
projektu

Wykonawca wykona probki kolorystyczne tynku (rozmiar 0,5mx0,5m na dowolnej elewacji)

i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego przed wykonaniem elewacji

6.7.2 Ocieplenie Scian zewnetrznych — powyzej cokotu

Ociepli¢ styropianem gr. 12cm o wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,034 W/mK,

a w miejscach niezbednych ze wzgledu na strefy ppoz. nalezy zastosowac do ocieplenia wetne
mineralng,

W przypadku ocieplania Scian z istniejgcg warstwag styropianu montaz ptyt wykonaé poprzez
dokotwienie i klejenie ptyt, jedynie w przypadku paséw oddzielenia przeciwpozarowego na
elewacji nalezy zdjac¢ ocieplenie istniejgce i wykonac je z wetny mineralnej na grubos¢
identyczng jak warstwa na sgsiednich $cianach

Glify okienne zewnetrzne: ptyty ze styropianu/wetny mineralnej, gr. min. 2cm,

Przygotowac elewacje do prac — usungc tablice, okablowanie biegnace po elewac;ji,
zdemontowac kraty okienne i inne elementy umieszczone na elewacji, np. o$wietlenie,
kamery, zdemontowac tablice upamietniajgce, obrobki blacharskie, rury spustowe i rynny,
parapety zewnetrzne, instalacje odgromowg, itp.,

Zadaszenia na podkonstrukcji stalowej nalezy przed rozpoczeciem prac zdemontowadé po ich
zakonczeniu ponownie zamontowac wraz z wykonaniem obrdébek blacharskich na styku

z elewacja

Wykonaé prace przygotowujgce podfoze zgodnie z wytycznymi projektowymi i zaleceniami
producenta systemu (usung¢ odparzone tynki, oczysci¢, wyréwnaé podtoze, zagruntowad,
itp.) Projekt powinien byé poprzedzony wykonaniem odkrywek na scianach oraz powinien
wskazac czy istnieje koniecznos¢ usuwania warstw izolacji zewnetrznej (suprema, styropian,
itp.,). Wykonaé naprawy spekan muru zgodnie z zaleceniami ekspertyzy techniczne;j.

Ptyty styropianowe/z wetny mineralnej nalezy kotwi¢ do warstwy muru nos$nego, rozstaw
kotew zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace dociepleniowe prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi
oraz wymaganiami ppoz. Ociepli¢ rowniez glify okienne.

Kolorystyke oraz wzér elewacji nalezy uzgodnié wczesdniej z Zamawiajgcym

6.7.3 Ocieplenie $cian cokotow (powyzej gruntu)

Ociepli¢ styropianem XPS gr. 10cm o wspdtczynniku przenikania ciepta min. A = 0,034 W/mK
Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwilgociowg pionows.

W przypadku ocieplania $cian z istniejgcg warstwa styropianu montaz ptyt wykonaé poprzez
dokotwienie i klejenie ptyt, jedynie w przypadku paséw oddzielenia przeciwpozarowego na
elewacji nalezy zdjac¢ ocieplenie istniejgce i wykonac je z wetny mineralnej na grubos¢
identyczng jak warstwa na sgsiednich $cianach
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— lzolacje cieplng mocowac zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz
wymogami ppoz. Cokoty wykonczy¢ tynkiem mozaikowym.

6.7.4 Ocieplenie Scian fundamentowych (ponizej gruntu)

— Ociepli¢ styropianem XPS gr. 10cm o wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,034 W/mK

— Przed przystgpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg pionowa.

— lzolacje cieplng mocowaé zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz
wymogami ppoz. Wykonczy¢ folig kubetkowa.

6.7.5 Wykonanie opaski wokot budynku oraz chodnikéw wraz z odptywami

liniowymi odprowadzajgcymi wode z rur spustowych na teren zielony

— Opaski wokdt budynku wykonac¢ na szerokosé min. 50cm, chodniki oraz schody i podesty
bedace czescig chodnikdw wykonaé po ociepleniu Scian odtworzeniowo, z kostki betonowej
szarej lub czerwonej, okraweznikowanej. W miejscach, gdzie chodnik dochodzi bezpos$rednio
do budynku, odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym. W miejscu odprowadzenia wody z rur
spustowych wykonaé kratki liniowe, ktére bedg odprowadza¢ wode na teren zielony, lub
zamontowac ksztattki betonowe.

6.7.6 Ocieplenia stropow wentylowanych pod nieogrzewanym poddaszem

Ocieplenie stropodachu wentylowanego wykonac¢ poprzez utozenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20cm o
wspotczynniku przenikania ciepta min. A = 0,036 W/mK na stropie.

Przed przystgpieniem do utozenia warstwy izolacji termicznej nalezy doktadnie oczysci¢ podtoze

z drobnych zanieczyszczen. Wszystkie elementy drewniane wiezby konstrukcyjnej malowaé
preparatem ogniochronnym, owado- i grzybobdjczym.

6.7.7 Ocieplenie stropu niewentylowanego (dachu nad kottownia)

UWAGA: Istniejgcy komin na dachu zostanie rozebrany a otwér po rozebranym kominie (otwér
w dachu) zostanie zasklepiony przez Inwestora przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych.
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykonaé poprzez przyklejanie ptyt ze styropapy gr. 20cm
o wspdtczynniku przenikania ciepta min. A = 0,036 W/mK na stropie.
Zakres prac:
— Doktadnie oczyscié dach z luznych warstw papy, wyréwnac duze nieréwnosci,
— Wykona¢ podwyzszenie $cian attykowych o min. 25cm:
» ociepli¢ $ciany attyk ptytami styropianowymi (A=0,036W/mK), gr. 5cm — bezspoinowy
system ocieplenia — od strony dachu,
* wykoniczenie scian attyki tynkiem, z wywinieciem na Scianki papy wierzchniego krycia na
wys. min. 15cm, zabezpieczy¢ krawedz papy listwg aluminiowg, wpuszczang w tynk
i zabezpieczong masami trwale plastycznymi,
— Woykona¢é obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej,
—  Wykona¢ remont kominéw (2szt.),
* zdemontowac¢ czapy kominowe,
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* wykonac¢ podwyzszenie cegty ceramiczna petng tak aby dolna krawedz otworu
wentylacyjnego znajdowata sie 60cm powyzej , kalenicy” dachu, wykona¢ nowe otwory
wentylacyjne, otynkowac,

» wykona¢ nowe czapy betonowe (w przypadku dobrego stanu czapy dopuszcza sie ponowny
montaz po wykonaniu podwyzszenia komina) wraz z obrébkami blacharskimi,

* otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ stalowymi kratkami przed przedostaniem sie ptakéw do
komindw,

* wykona¢ nowe obrébki blacharskie wkoto kominéw (u podstawy komindw),

* wykonczy¢ papa wierzchniego krycia,

» zamontowac¢ kominki wentylacyjne — 1szt/50m2,

* zamontowac nowg instalacje odgromows,

* zamontowac wszelkie wystepujace obecnie na dachu instalacje (anteny odbiorcze,
kolektory stoneczne, kominki wentylacyjne, urzadzenia do zabezpieczen podczas
wykonywania prac na dachu. Kominki wentylacji nalezy odpowiednio podwyzszy¢ (min
25cm),

* nalezy wykonad obrébki dachowe (m.in. obroébki attyki) z blachy stalowej ocynkowanej.

Warstwy na stropie (od goéry):

* papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, np.: papa zgrzewalna na wtékninie poliestrowe;j,
modyfikowana SBS, kolor szary,

* ptyty ze styropapy uktada¢ mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu zgodnie z rys
lub mocowanie zgodnie ze specyfikacjg producenta.

UWAGA

Nie dopuszcza sie niszczenia zasiedziatych gniazd ptasich — ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA

z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Przed rozpoczeciem prac

budowlanych nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy (wpis wykonany przez ornitologa) brak

obecnosci gniazd ptasich na budynku.

6.7.8 Montaz nowej stolarki okiennej

Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) wynoszacy min. 0,9 W/(m2K).

Szklenie potréjne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone,

okna z nawiewnikami higrosterowalnymi w glifach okiennych (po 1 szt. na okno),

okna uchylno — rozwierane, podziaty okien — do ustalenia z zamawiajgcym

parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Montaz parapetéw zewnetrznych

z wywinieciem na glify okienne min.2cm. Boczng krawedz parapetu osadzi¢ w tynku formujac
specjalng szczeline w glifach. Nie dopuszcza sie przykrecania parapetéw srubami od zewnatrz
okna, parapet nalezy montowa¢ pod spdd okna,

parapety wewnetrzne — bez zmian, w przypadku uszkodzenia parapetéw podczas montazu
okna nalezy go wymienic¢ na nowy, identyczny jak istniejgcy,

okna montowac w systemie szczelnego montazu, na cieptych listwach podparapetowych,
okna powinny spetnia¢ warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

okna w strefach ppoz. nalezy wymienic¢ na okna w odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
Dopuszcza sie otwieranie tych okien jedynie do czynnosci konserwacyjnych — klamki nalezy
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wyposazy¢ w kluczyki. Dopuszcza sie nizszy wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej okien ppoz.
jednak nie nizszy niz 1,5 W/(m2K).
Prace towarzyszgce wymianie okien

— Zabezpieczenie podtogi pomieszczen,
— wykonczenie powierzchni catych gliféw wewnetrznych masg tynkarska lub gipsem wraz z
malowaniem (dwukrotne) na kolor biaty,

6.7.9 Montaz nowej stolarki drzwiowej

— Udrzwi =min. 1,3 W(m2K),

— z dwoma zamkami z wktadkg patentowg, uszczelki EPDM,

— minimum 3 szt. zawiaséw,

— w drzwiach dwuskrzydtowych, szerokos¢ przejscia po otworzeniu obu skrzydet drzwi musi
wynosi¢ min. 120cm, za$ gtéwnego skrzydta min. 90cm,

— drzwi aluminiowe, dolny panel petny, gérny panel przeszklony- szkto bezpieczne, kolorystyka
do ustalenia z zamawiajgcym (nie dopuszcza sie drzwi biatych).

— Drzwi stalowe petne (nie dopuszcza sie drzwi biatych)

— Nadproza drzwi do kottowni i zaplecza gastronomicznego nalezy zdemontowa¢, podwyzszy¢
otwory drzwiowe, zamontowa¢ nowe nadproza, tak aby prég drzwi znajdowat sie 2cm
powyzej poziomu terenu. Wewnatrz pomieszczenia nalezy wykonac stopien betonowy.
Teren przed drzwiami wyréwnaé, wykonczy¢ ptytami betonowymi ze spadkiem od budynku
(2%) na podsypce piaskowej, wykona¢ odprowadzenie wody na teren zielony kratkg liniowa.

— Po montazu drzwi do kottowni i zaplecza gastronomicznego zamontowa¢ wewnatrz
pomieszczenia dodatkowy stopien schoddéw, stalowy, przykrecany do Scian konstrukcyjnych,
zaizolowany od posadzki gumowymi podktadkami — nie dopuszcza sie przykrecania
elementéw stalowych do posadzki.

6.7.10 Remonty elementéw betonowych

— Remont betonéw wykonaé z wykorzystaniem ogdlnodostepnych materiatdw do napraw
betondéw (beton polimerowo — cementowy) stuzgcym do kompleksowych napraw réznego
typu konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.7.11 Remont balkonu

— Usungé wszystkie warstwy wykonczeniowe z balkonéw wraz z obrédbkami blacharskimi,

— Usung¢ betonowe warstwy dociskowe (wykoriczeniowe) na balkonach az do ptyty
konstrukcyjnej,

— Wykona¢ naprawy ptyt konstrukcyjnych z wykorzystaniem ogdélnodostepnych materiatéw do
napraw betonéw systemem PCC (beton polimerowo — cementowy) stuzgcym do
kompleksowych napraw rdznego typu konstrukcji betonowych i zelbetowych. Technologia
napraw Scisle wedtug wytycznych producenta systemu,

— Zabezpieczy¢ przeciwwodnie,

— Woykona¢ warstwy dociskowe (i w miare mozliwosci ociepleniowe),

— Woykonczy¢ balkon ptytkami gresowymi mrozoodpornym, antyposlizgowymi R11, na zaprawie
klejowej cementowej, wysokoelastycznej,

— Woykonad obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej, wysuniete min. 2,0 cm poza obrys
balkonu, klejone na catej dtugosci klejem,
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Balustrady balkonowe wymieni¢ na nowe.

6.7.12 Remont schoddw i pochyini

Schody nalezy rozebrac przed rozpoczeciem prac ociepleniowych i po ich zakoriczeniu
wykonaé odtworzeniowo z kostki betonowej na podbudowie lub w konstrukcji zelbetowej,
zamontowacé powtdrnie balustrady i porecze. Jezeli po wykonaniu ocieplenia pochylnie nie
bedga spetniaé wymaganych przepisami wymiaréw nalezy je wykonac jako nowe odpowiednio
poszerzone. Dopuszcza sie wykonanie nowej pochylni lub poszerzenie istniejacej (elementy
wklejane w istniejgcy zelbet).

6.7.13 Remont elementdow stalowych — zadaszen agregatdw i skrzynek na

gazy przy kottowni

Oczyscic ze starych powtok malarskich

elementy mocno skorodowane nalezy wymieni¢ na nowe, zgodne z oryginalnym ksztattem

i wymiarami,

cato$é malowac farbg antykorozyjng do metalu w kolorze uzgodnionym z inwestorem. Nalezy
uzyskaé warstwe o grubosci powtoki min.: 150 um, elastyczng i odporng na uderzenia,
(nanies¢ min. dwie warstwy farby),

w przypadku ztego stanu elementéw stalowych dopuszcza sie catkowitg wymiane wszystkich
elementdéw na nowe.

Stalowe zadaszenie agregatu prgdotwérczego nalezy po wyremontowaniu odsung¢ od
ocieplonych scian o 10cm.

Stalowa skrzynke na gazy nalezy przed wykonaniem ocieplenia zdemontowa¢, wykona¢ jej
remont i zamontowac na elewacji, wraz z wykonaniem obrdébki blacharskiej na potaczeniu
$ciany i zadaszenia skrzynki.

6.7.14 Obroébki blacharskie

Wykonaé z blachy stalowej powlekanej, gr.=min 0,60mm, wysuniete min. 4,0cm poza obrys
muru, klejone na catej dtugosci klejem (szczelnie na catej powierzchni blachy).

6.7.15 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej, gr.=min 0,60mm. Rynny
wyposazyc¢ na catej dtugosci w ostony przeciwko zaleganiu lisci. Rynny mocowac do deski
czotowej, po wykonaniu nowej obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Stosowac
systemowe rozwigzania.

Rury spustowe wyposazy¢ w tzw. czyszczaki z sitkiem,

Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyzej 0,3 %.

6.7.16 Roboty towarzyszace

demontaz i ponowny montaz elementéw przymocowanych do $ciany (wraz z ich remontem
lub wymiane na nowe elementy, np.: drabiny wejsciowe na dach, tablice informacyjne, itp),
zabezpieczenie drzew i krzewéw rosngcych przy budynku na czas prowadzenia robét
budowlanych,

po zakonczeniu robét budowlanych nalezy odtworzy¢ zielen niskg (trawniki, taki kwietne) oraz
wykonaé nowe nasadzenia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
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6.8 Branza elektryczna

6.8.1 Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z istniejgcego zfacza kablowo-pomiarowego zk-3. Zasilanie budynku oraz
zapotrzebowanie na moc przytaczeniowa nie ulegajg zmianie.

6.8.2 Zakres projektu

W zakres projektu wchodzi wymiana istniejgcej instalacji oswietleniowej. Nalezy zaprojektowac
o$wietlenie podstawowe i awaryjne ze zrodtami swiatta LED w czesci korytarzy oraz przedszkola w
czesci parterowej (na zaznaczonej na ponizszym planie) oraz na pietrze budynku.

Rys. Obszar parteru wchodzacy w zakres niniejszego opracowania (zaznaczono kolorem zielonym)

6.8.3 Rozdzielnice nN

Budynek wyposazony jest w 2 rozdzielnice elektryczne. Jedna z nich, zlokalizowana w korytarzu za
wiatrotapem zasila ztobek wyremontowany w roku 2022. Rozdzielnica ta nie podlega modernizacji.
Rozdzielnica gtdwna zlokalizowana jest na korytarzu (komunikacja wewnetrzna). Znajduje sie w niej
aparatura modutowa w postaci czteropolowego roztgcznika, czteropolowego ochronnika
przepieciowego oraz wytgcznikdw nadmiarowo — pragdowych i réznicowoprgdowych
zabezpieczajgcych odbiory sitowe oraz oswietleniowe.

Z istniejgcej aparatury nalezy odtgczy¢ obecng instalacje oswietleniowa, podlegajgcg wymianie i
podpigé nows instalacje oswietleniowg. W razie potrzeby rozdzielnice rozbudowaé o wytgczniki
réznicowo-pradowe oraz nadmiarowo-pradowe.

6.8.4 Oswietlenie podstawowe

Istniejgce oswietlenie w czesci ztobkowej i kuchennej nie podlega wymianie. W zakres robét wchodzi
wymiana oswietlenia Swietldwkowego w kuchni socjalnej oraz przedszkolu wraz z cze$ciami
komunikacyjnymi i sanitariatami. W modernizowanej czesci budynku nalezy przewidzie¢ montaz
opraw o$wietleniowych ze zrédtami Swiatta wykonanymi w technologii LED. W zakres robot wchodzi
rowniez wykonanie nowego zasilania o$wietlenia podstawowego. Kable i przewody zasilajgce
istniejgca instalacje oswietleniowg oraz istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowac i
zutylizowac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Rozmieszczenie nowych opraw oswietleniowych musi spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla
o$wietlenia wewnetrznego wskazane w normie PN-EN 12464-1:2012 ,Swiatto i o$wietlenie -
Oswietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
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Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym, przy
czym oprawy powinny byé dobrane w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia technologicznego
pomieszczenia. Sposdb montazu uzalezni¢ od charakteru zabudowy pomieszczenia i rodzaju
zastosowanego sufitu.

Nad umywalkami nalezy stosowac oswietlenie miejscowe instalowane w osi umywalki nad lustrem.
Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

— rozkfadu luminancji,

— réwnomiernosci,

— zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Nalezy przewidzie¢ oprawy o jednakowej barwie 4000 K oraz wspotczynniku oddawania barw Ra>85.
Przewidzieé sterowanie o$wietleniem za pomoca facznikéw oswietleniowych.

Nalezy réwniez przewidzie¢ oswietlenie na elewacji budynku (miejsce lokalizacji opraw elewacyjnych
do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektowania).

Oswietlenie terenu w poblizu matej architektury uzgodnic z Inwestorem na etapie projektowania.

6.8.5 Oswietlenie awaryjne

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego na parterze w czesci przedszkolnej

oraz na pietrze budynku.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z normami:

— PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

— PN EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,

— PN EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy o$wietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -
Oprawy oswietleniowe dla oswietlenia awaryjnego.

Nalezy przewidzie¢ oprawy wyposazone we wiasne moduty awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢ zasilone z obwoddw niezaleznych od obwoddéw

oswietlenia podstawowego.

Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowac system pochodzacy od jednego producenta.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego powinny

posiadaé aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

6.8.6 Trasy kablowe

W pomieszczeniach przewody nalezy uktadaé pod tynkiem. W pomieszczeniach technicznych
dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewoddw w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych do $cian
za posrednictwem uchwytéw montazowych lub w korytkach kablowych.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ pod
kanatami wentylacji i nad rurociggami z wodg, zachowujgc odpowiednie odlegtosci, za wyjgtkiem
obwoddw elektrycznych zasilajgcych urzadzenia, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Te
nalezy prowadzi¢ nad wszystkimi instalacjami sanitarnymi.

Przy przejsciach kabli przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowac zaprawy
uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajgcych.
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6.8.7 Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajacy nie stawia
ponadnormatywnych wymagan odnosnie reakcji kabli na ogien, nalezy jednak przewidzie¢ stosowanie
przewodow i kabli klasy min. Eca.

Nalezy stosowac kable z zytami miedzianymi.

6.8.8 Osprzet elektroinstalacyjny

Wszelkie tgczniki nalezy trwale oznakowac w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje
obwodu we wtasciwej tablicy elektrycznej.

W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne ramki
instalacyjne.

Na catym obiekcie nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach
technicznych oraz na elewacji dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji natynkowe;.

6.8.9 Instalacja fotowoltaiczna

Planuje sie montaz paneli instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu budynku. Instalacja PV o planowane;j
mocy min. 30 kWp bedzie przede wszystkim produkowac energie elektryczng na potrzeby wtasne
budynku. Ostateczng moc instalacji PV nalezy okresli¢ na etapie projektowania, uwzgledniajgc
potozenie paneli PV wzgledem stron $wiata, zacienienie od sgsiednich budynkdw, kat nachylenia
paneli, rozmieszczenie urzadzen sanitarnych na dachu, wytyczne konstrukcyjne, itp. Nalezy dgzy¢ do
jak najwiekszego uzysku energii elektrycznej z uwzglednieniem swobodnego i bezpiecznego dostepu
serwisowego do paneli PV.
W zakresie Wykonawcy bedzie kwestia zgtoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego podtgczenia
wykonanej instalacji PV.
Instalacja PV powinna sktadad sie przede wszystkim z nastepujgcych elementow:

— paneli fotowoltaicznych,

— konstrukcji wsporczych,

— falownika (-6w) DC/AC,

— instalacji pradu statego i przemiennego,

— dwukierunkowego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru

energii elektrycznej,
— ukfadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” instalacji PV, do potwierdzania ilosci
wytworzonej energii elektrycznej,

— optymalizatoréw mocy.

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne wymagania
dla parametréw technicznych:

Parametr Wartosé
moc nominalna** min. 500 Wp
rodzaj ogniw monokrystaliczny
Sprawnosc¢ ** min. 20 %
tolerancja mocy min. 0/+4,99 Wp
temperaturowy wsp. mocy 0...-0,35%/°C
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wspotczynnik wypetnienia * min. 77,0%
wymagane certyfikaty PN—EN 61215
PN —EN 61730
obcigzenie wiatrem (sita ssania, tyt panela) min. 2400 Pa
obcigzenie sniegiem (przdéd panela) min. 5400 Pa
standardowa gwarancja produktowa min. 15 lat
reasekuracja gwarancji tak
. . 1 rok - min. 97% mocy
gwarancja wydajnosci .
25 lat — min. 83% mocy

» “wspdtczynnik wypetnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vmpp = X Impp )/ (Voc  Xlsc')

+ ™ Powyisze parametry podane s3 dla standardowych warunkéw testowania STC, tj. dla
nastonecznienia réwnego 1000 W/m?, temperatury modutu 25°C oraz wspétczynniku masy
powietrza AM wynoszacym 1,5.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych
parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta. Panele muszg by¢ oznaczone znakiem CE i
posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg katalogowa.

Planuje sie montowac panele fotowoltaiczne na dachu za pomocg systeméw montazowych
dedykowanych dla danego typu dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla
danej lokalizacji uwzgledniajgc przede wszystkim:

— ilo$¢, rozmieszczenie, wymiary i mase poszczegdlnych ,wysp” paneli,

— wymogi uprawnionego konstruktora dotyczace wytrzymatosci dachu,

— dopuszczalny sposéb mocowania konstrukcji do danego typu dachu,

— rodzaj pokrycia dachu.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. W zwigzku z
planowang lokalizacjg paneli fotowoltaicznych na dachu budynku nalezy wykonac¢ ekspertyze
konstrukcyjng dachu pod katem dopuszczalnego obcigzenia.

Rodzaj i parametry falownikdw nalezy dobraé na etapie projektowym w zaleznosci od ostatecznej
mocy i konfiguracji poszczegdlnych zestawdéw fotowoltaicznych. Przy doborze mocy falownikéw nalezy
zachowac zasade, aby catkowita moc zainstalowana instalacji PV miescita sie w przedziale 80...120%
mocy maksymalnej DC falownika (lub sumarycznej mocy maksymalnej DC falownikéw).

Lokalizacje i sposdb montazu falownika(-6w) nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym,
przy czym nalezy unikaé ich lokalizowania bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzegac
wytycznych producenta dotyczgcych lokalizacji i sposobu montazu.

Zamawiajacy w stosunku do falownika okresla nastepujace graniczne wymagania dla falownikéw:

Parametr Wartosé
stopien ochrony obudowy min. IP65
zakres temperatury pracy min. -25...+50°C

napiecie startu max. 200 V
wspotczynnik THD max. 3 %

sprawnos¢ maksymalna min. 98.0 %

Sprawnosc¢ europejska min. 97.0 %
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Falownik powinien posiada¢ deklaracje zgodnosci wynikajaca z zapiséw Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2016/631 — NC RfG. Ponadto powinien umozliwia¢ w sposéb bezprzewodowy przesytanie informacji
dotyczacych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiajgcy miat mozliwos$¢
przygotowywania raportéw z produkcji energii elektrycznej przez zrédto wytworcze.

W zakresie wykonawcy jest rdwniez zaprojektowanie i wykonanie wytgczenia pozarowego instalac;ji
PV. Kwestie wytgczenia pozarowego instalacji PV nalezy skonsultowaé, a nastepnie uzgodnic z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz.

6.8.10 Instalacja odgromowa

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi na dachu kottowni nalezy zaprojektowac nowa
instalacje odgromowa. Elementy istniejgcej instalacji odgromowej nalezy zdemontowac i zutylizowaé
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca okresli poziom ochrony odgromowe;j dla catego budynku, zgodnie z normg
wieloarkuszowg PN-EN 62305, a nastepnie w zaleznosci od wymaganego poziomu ochronny
odgromowe;j zaprojektuje nowa instalacje odgromowa zgodnie z w/w norma. Przewody
odprowadzajgce przytaczy¢ do uziemienia poprzez istniejgce ztgcza probiercze. W przypadku braku
mozliwosci zachowania wymaganych odstepdw izolacyjnych pomiedzy urzadzeniami, a instalacjg
odgromowa, nalezy zastosowac przewody izolowane wysokonapieciowe.

6.9 Branza sanitarna

6.9.1 Instalacja grzewcza

Przewiduje sie kompletng wymiane istniejacej instalacji grzewczej w budynku. Istniejgcg instalacje
grzewczg (rurociagi prowadzone po wierzchu, grzejniki, ostony grzejnikowe, armature) nalezy
zdemontowad. Projektowang instalacje nalezy prowadzié¢ po wierzchu $cian oraz pod stropami
pomieszczen. Na odgatezieniach nalezy zastosowac zawory réwnowazgce. W najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie. Instalacje grzewczg wtgczy¢ nalezy do istniejgcej
instalacji zrodfa ciepta.

6.9.1.1  Rurociagi instalacji grzewczej

Przewody nalezy wykonac¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tgczonych przez zaciskanie.
Rurociagi na fragmencie od rozdzielacza z zamontowang armaturg nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych ze szwem. Armature oraz urzgdzenia montowane przez skrecanie oraz potaczenia
kotnierzowe powyzej DN50. Do uszczelnien pofgczen zastosowaé typowe materiaty dopuszczone do
pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do 6 bar.

Srednice przewoddéw nalezy dobierac zgodnie z ogdlnie powszechng sztuka inzynierska. Przewody
nalezy prowadzié¢ z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia.

Mocowanie przewoddéw wykonac¢ za pomoca typowych obejm mocujgcych stalowych ocynkowanych z
wktadkg EPDM. Przewody mocowac do Scian i stropow pomieszczen. Wszelkie obejmy mocujgce z
wyjatkiem punktéw statych muszg posiadaé wktadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie sie
rurociggu podczas wystepowania naprezen.
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Wymagane jest stosowanie na podporach i wspornikach elementow wibroizolacyjnych, eliminujgcych
drgania i hatas:

— amortyzatoréw drgan, ktdrych izolacja dzwiekowa testowana dzwiekowo;

— amortyzatorow wibroakustycznych z EPDM;

— obejm do rur z oktadzing EPDM testowanych dzwiekowo.

W projekcie poda¢ maksymalny rozstaw podpdr rurociggdw w zaleznosci od $rednicy i materiatu.
Konstrukcja podpdr powinna by¢ stabilna i wtasciwie zamocowana (zakotwiona) w przegrodach
budowlanych. Podpory state oraz przesuwne nalezy zaprojektowaé na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej na podstawie wybranej technologii.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych za
przegrode 20 mm. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu i odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania i farbg nawierzchniowa.

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Rurociagi oznakowaé wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskéw
identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonac w sposéb trwaty w miejscach
widocznych i dostepnych. Po wykonaniu instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz ptukaniu.

6.9.1.2  lzolacja rurociggéw
Przewody rozdzielcze nalezy zaizolowac za pomocg gotowych otulin z wetny mineralnej w pfaszczu lub

pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008, jak
podano w tabeli ponizej:

Srednica wewnetrzna Minimalna grubos¢ izolacji
[mm] cieplnej [mm], materiat
(przewdd stalowy) 0,035W/m*K
Do 22 20
0d 22 do 35 30
Od 35 do 100 Réwna srednicy wew.
Powyzej 100 100

Na przewodach i armaturze utozonej w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy zastosowaé potowe wymaganych wartosci.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nie uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw powinien wykluczy¢ mozliwosc¢ ich
zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Jezeli zostanie zastosowany materiat o innym wspodtczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.
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6.9.1.3  Grzejniki

Nalezy zamontowac grzejniki stalowe ptytowe. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy
stalowej, malowane powtokg gruntujgcg utwardzang termicznie. Na grzejnikach w pomieszczeniach
przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci zastosowac¢ ostony chronigce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym. W pomieszczeniach z prysznicami nalezy zastosowac grzejniki
tazienkowe typu drabinka (przeznaczone do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci).

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w odpowietrznik. Na gatazce zasilajacej wykonawca zamontuje zawér
termostatyczny wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia.
Na gatgzce powrotnej nalezy zastosowac zawdr odcinajgcy z nastawg wstepng i mozliwoscig
oproznienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczen projektowanego zapotrzebowania na ciepto
wykona dobdr grzejnikéw przy uwzglednieniu ekrandéw termicznych. Obliczenia nalezy wykonac z
uwzglednieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowigzujgcg norma.

Przed zamocowaniem nowych grzejnikéw Wykonawca powinien naprawi¢ istniejgce uszkodzenia
powierzchni tynkow, powtok malarskich, glazury, ekranéw termicznych pod grzejnikami.

Mocowanie grzejnikdw i rur powinno by¢ pewne, a w przypadku stabego podtoza pod zawiesiami
grzejnikdw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ jego wzmocnienie w sposdb zapewniajgcy
wieloletnig trwato$¢ zamocowan.

6.9.1.4  Gfowice termostatyczne

Gtowice termostatyczne powinny charakteryzowad sie ponizszymi parametrami:

— kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gatgzkach,

— wyposazona w czujnik cieczowy,

— ustawienia temperatury za pomocg specjalnego klucza nastawczego — w miejscach
ogolnodostepnych,

— zintegrowane zabezpieczenie antykradziezowe —w miejscach ogdélnodostepnych,

— podwyzszona wytrzymato$é na zginanie.

6.9.1.5 Armatura

Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdw w co najmniej w pompe obiegowa, zawor
mieszajgcy/regulacyjny, filtr, zawdr zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajacg i
rownowazgcg. Projektant przewidzi system regulacji. W miejscach wynikajgcych z obliczen
hydraulicznych zamontowac¢ nalezy zawory rownowazgce z mozliwoscig odciecia i spustu (co najmniej
na gtéwnych rozgatezieniach). Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory odcinajgce na przewodach
poziomych umozliwiajgce odcinanie poszczegdlnych stref systemu. W najnizszych punktach instalacji
nalezy stosowac zawory spustowe a w najwyzszych zawory odpowietrzajgce.

Na catg instalacje grzewcza nalezy wykonaé szczegétowy projekt rownowazenia hydraulicznego
instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz konkretnych nastaw zaworow
rownowazgcych, termostatycznych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulacje
instalacji za pomocga dedykowanego urzadzenia do rownowazenia systemow wykorzystanego
producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokdt, a nastepnie przedstawiony Zamawiajgcemu.
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6.9.1.6 Zawory rownowazgce

Na poszczegdlnych obiegach oraz odgatezieniach nalezy zamontowac zawory réwnowazace

charakteryzujgce sie parametrami tj.:

— skosne utozenie wrzeciona,

— ptynna nastawa wstepna,

— bezposredni odczyt nastawy,

— wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu,

— mozliwos$¢ montazu na przewodzie zasilajgcym lub powrotnym,

— uszczelnienie grzybka zaworu, podwdjna uszczelka typu o-ring,

— dwa gwintowane krdéce, w ktére mozna wkrecic¢ kurki napetniajgco-oprézniajgce badz krdéce
pomiarowe, otwory zaslepione korkami.

6.9.1.7 Prace demontazowe oraz remontowe

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki a takze rurociaggi prowadzone po wierzchu $cian.
Po usunieciu starych grzejnikéw oraz rur nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na powierzchni $cian
celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate
po usunieciu rur nalezy wypetnié, a warstwy wykoriczeniowe odtworzy¢. Nalezy przewidziec¢
malowanie catych wnek grzejnikowych a w pozostatych miejscach co najmniej powierzchnie 0 30 cm
wiekszg niz prowadzone prace. Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce ostony grzejnikowe i
zamontuje nowe, takze w miejscach w ktérych do tej pory nie wystepowaty. Wszelkie przychody
zwigzane ze sprzedazy ztomu stanowig wiasnos$¢ Zamawiajgcego.

6.9.2 Instalacja cieptej wody

W ramach zadania przewiduje sie wymiane istniejacej instalacji c.w.u. w budynku. Istniejaca instalacje
cieptej wody uzytkowej (rurociagi prowadzone po wierzchu, podgrzewacze elektryczne, zasobnik
C.W.u. znajdujacy sie w kottowni oraz armature) nalezy zdemontowac. Ciepta woda przygotowywana
bedzie za pomocg nowego podgrzewacza zasilanego z istniejgcych kottéw gazowych oraz wspieranego
przez istniejgcy instalacje kolektoréw stonecznych. Podgrzewacz podtgczyé nalezy do istniejacej
instalacji Zrodta ciepta oraz kolektoréw stonecznych (przewiduje sie lokalizacje podgrzewacza w
miejscu istniejgcego).

Do wszystkich odbiornikdw (umywalki, zlewy, prysznice itp.) nalezy doprowadzi¢ ciepta wode a takze
przewdd cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami). Przewody nalezy wtgczy¢ do istniejgcej
instalacji prowadzonej w bruzdach (przed wejsciem w bruzdy w celu ograniczenia prac remontowych).

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem w zabudowie.

6.9.2.1 PojemnosSciowy podgrzewacz c.w.u.

Na potrzeby obiektu nalezy zaprojektowaé i zamontowaé podgrzewacz pojemnosciowy cieptej
wody. Pojemnos¢ nalezy dobraé na etapie projektu na podstawie obliczen. Nalezy zaprojektowac
podgrzewacz z emaliowang powtokg lub z nierdzewnej stali. Podgrzewacz musi umozliwiac
podgrzew catej objetosci wody. Powinien sie charakteryzowac wysokg izolacyjnoscia. Podgrzewacz
powinien by¢ odporny na ci$nienia i temperatury, ktére mogg wystgpi¢ w uktadzie. System
powinien umozliwiaé realizowanie okresowych przegrzewdw.
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Uwaga: Jezeli na etapie projektowania z przeprowadzonych obliczen wynikato bedzie, ze
pojemnosc istniejgcego zasobnika c.w.u. jest wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania na c.w.u.
dla catego budynku, dopuszcza sie rezygnacje z wymiany urzgdzenia. W tym wypadku wymienic
nalezy instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjng od wyjscia z zasobnika.

6.9.2.1 Rurociagi instalacji wodociggowej

Przewody cieptej wody nalezy wykonac z rur tworzywowych minimum PN 20 stabilizowanych wkfadka
aluminiowa. Przewody wody cieptej nie powinny by¢ prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad
przewodami elektrycznymi. Nalezy zachowac spadki podejs¢ od przybordéw sanitarnych min. 0,3 % w
kierunku pionéw oraz spadki pozioméw min. 0,1 % w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy
obiegu wody Uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.
Rurociagi pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami
producenta rur oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz
ptukaniu. Ptukanie nalezy wykona¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego efektu przy uzyciu pomp
czyszczacych oraz Srodkéw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitna.
Rurociggi pionowe mocowacé do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z rozwigzaniami producenta rur.
Wszystkie elementy obiegu wody Uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach
wody pitnej.

6.9.2.2  lzolacja rurociggéw

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Rurociagi
oznakowaé wg normy przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie
wykonac w sposéb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

6.9.2.3 Armatura

Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory regulacyjne termostatyczne do cyrkulacji oraz zawory
mieszajgce uniemozliwiajgce przekroczenie na wyptywie maksymalnej temperatury zadanej dla
kontaktu z dzie¢mi.

6.9.2.4 Zawory termostatyczne do regulacji c.w.u.

— zakres regulacji termicznej 40+65°C

— nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacja
— automatyczna dezynfekcja termiczna

— czesci zaworu majgce kontakt z czynnikiem wolne od mosigdzu

— izolacja i termometr

Niezaleznie od nastawionej temperatury roboczej po osiggnieciu temperatury ok. 73 °C nastepuje
redukcja natezenia przeptywu do wartosci resztkowej, zapewniajgcej zdezynfekowanie fragmentu
instalacji za zaworem regulacyjnym.

6.10 Zakonczenie prac budowlanych

Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia terenu do stanu
pierwotnego. Zakres czynnosci obejmujgcych uprzatniecie terenu robdt obejmuje m.in.: usuniecie
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niewykorzystanych materiatéw oraz resztek materiatow wykorzystanych, usuniecie sprzetu, maszyn
i urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia robdt oraz uprzatniecie otoczenia.

7 ODBIORY

Zamawiajacy ustala nastepujgce odbiory:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
— odbiory czesciowe

— odbidr koAcowy

— odbidr gwarancyjny

7.1 0Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegac bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru roboét dokonuje
Nadzér inwestorski.

7.2 Odbiory czesciowe

Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonad wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje
Komisja odbiorowa.

7.3 Odbidr koricowy

Odbidr koricowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

Odbidr korcowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Nadzdr inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru koncowego.

Odbioru koricowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa, umowg i SWZ.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
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7.4 Dokumenty do odbioru koricowego i cze$ciowego

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg — dokumentacje dodatkowsq, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy w ilosci wynikajacej z Umowy

— wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t Zamawiajgcemu — jesli dotyczy

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wybudowanych obiektéw — jezeli wymagane

— gwarancje producentéw na materiaty oraz wtasng na montaz instalacji i urzgdzen

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.5 0Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny przeprowadza sie przed zakonczeniem okreséw gwarancji okreslonych
w Umowie.

8 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

9 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi, w
tym w szczegdblnosci z ponizszymi aktami prawnymi lub aktami obowigzujgcymi w trakcie realizacji
zamowienia:
e Ustawg z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,
e Ustawg z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektérych innych
ustaw,
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamédwien publicznych,
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
z pézniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, z pdzniejszymi
zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w srodowisku, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych,

z pbézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-  budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod  wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn wypadkoéw przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu
informacji zamieszczonych w rejestrze wypadkow przy pracy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci,
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* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 06
lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

* innymi obowigzujgcymi przepisami, normami,

Normy, a w tym:

— PN-EN 50310 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

— PN-EN 61547:2009 Sprzet do ogdlnych celéow oswietleniowych -- Wymagania dotyczace
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

— Atesty lub certyfikaty potwierdzajgce wtasciwosci trudnopalne dla tkanin obiciowych i pianek
uzytych do realizacji zamoéwienia w przypadku kontaktu z papierosem i zapatka wydane przez
uprawniong, niezalezng jednostke certyfikujaca.

strona |41



