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Wykaz ważniejszych definicji i skrótów i użytych w tekście 

Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych 

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego 

Nadzór Inwestorski – osoby fizyczne lub prawne upoważnione przez Zamawiającego do kontroli 

i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych, w zakresie wskazanym umową z Zamawiającym 

Roboty budowlane –roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

/…/ (art. 3 pkt 7) 

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Komisja odbiorowa – zespół odbierający roboty wyznaczony przez Zamawiającego 

Dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, 

dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasing 

Usługa – wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawa 

Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

IRiESD – Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej 

OSD – Operator Sieci Dystrybucyjnej 

OZE – Odnawialne źródło energii 

PFU – Program Funkcjonalno-Użytkowy - niniejszy dokument służący do ogłoszenia zamówienia, 

którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
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1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest określenie wymagań dotyczących opracowania kompletnej 

wielobranżowej dokumentacji projektowej pt. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Adelinie” a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanego 

i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu oraz po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub zgłoszeniu robót budowlanych oraz dokumentacji powykonawczej.  

Program służy ustaleniu planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, daje wytyczne  

do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawę do sporządzenia ofert przez 

Wykonawców. Oferta dostarczona przez Wykonawcę powinna obejmować całość zadania, tj. 

dokumentację projektową, decyzje administracyjne, montaż, roboty budowlane oraz wszystkie 

dostawy i usługi konieczne do przeprowadzenia przedsięwzięcia aż do momentu przekazania 

Zamawiającemu do użytkowania.  Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych 

zgód, uzgodnień, pozwoleń, decyzji wymaganych przepisami prawa. Oferta powinna być zgodna z 

niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace 

dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są niezbędne dla poprawnego 

funkcjonowania i stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak również dla 

uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania. 

2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu 

Działka nr 277 obręb Choszczowe jest zabudowana budynkami użytkowymi szkoły oraz spółdzielni 

socjalnej „Integracja”. 

Działka posiada dostęp komunikacyjny poprzez wjazd z ulicy Szkolnej. 

Teren posiada spadek w kierunku zachodnim. Działka od wschodu porośnięta jest wysoką zielenią. 

Na działce zlokalizowane są również: 

− Plac zabaw 

− Parking dla pracowników szkoły, wyłożony kostką brukową 

− Budynek gospodarczy kryty blachą 

− Budynek sali gimnastycznej kryty blachą 

Działka jest uzbrojona w sieci: gazową, elektryczną, kanalizacyjną oraz wodociągową.  
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Rys. Istniejące zagospodarowanie terenu – rysunek poglądowy 

2.2 Istniejący budynek 

Dane na podstawie 

− Dokumentacji technicznej: 

• Książki obiektu z 2007r, 

• Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze stycznia 2020r wykonanej przez rzeczoznawcę ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Wojciecha Podraszka (nr upr. 516/2009), 

• Projektu budowlanego branży instalacji sanitarnych dla zadania pt. „Utworzenie gminnego 

żłobka w Adelinie, gmina Zabrodzie” z września 2019 r., 

• Projektu wykonawczego pt. „Remont kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w 

Adelinie Gmina Zabrodzie” z maja 2021 r. 

− Wizji lokalnej wykonanej w styczniu 2024  

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, podzielony na przedszkole i żłobek, 

mieszczące się na parterze oraz mieszczące się w części na piętrze pomieszczenia spółdzielni. 

W budynku przedszkola zlokalizowane są 2 sale, szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w części 

żłobka oraz 4 sale dydaktyczne, szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne w części przedszkola oraz 

zaplecze kuchenne, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia magazynowe i techniczne ( w tym 

kotłownia).  

Budynek posiada następujące instalacje użytkowe: 

− Elektryczną 

− Wodociągową i kanalizacyjną 

− Wentylacji grawitacyjnej 

− Centralnego ogrzewania i ciepłej wody z własnej kotłowni 

− Teletechniczną 

− Hydrantów wewnętrznych HP25 
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− Awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

− Odgromową 

− Przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu (2 szt.) 

zlokalizowane są na zewnątrz budynku przed głównymi wejściami do budynku od strony 

południowej. 

2.2.1 Konstrukcja budynku 

Budynek wznoszony w latach 1970 – 2010. Wykonany w technologii murowanej. Ściany konstrukcyjne 

gr. 38cm wykonane z cegły pełnej palonej oraz pustaków. Ściany w części dobudowanej w 2010 roku 

ocieplone styropianem, ściany w pozostałej części ocieplone styropianem gr. 5cm.  Ławy 

fundamentowe żelbetowe. Stropy żelbetowe, wylewane. Ściany działowe wykonane z pustaków oraz 

cegły pełnej palonej. Klatka schodowa żelbetowa, wylewana, obudowana ścianami. Konstrukcja dachu 

drewniana, pokrycie z blachy falistej. Stropodachy starej części nieocieplone. Dachy drewniane 

wielopołaciowe, więźba o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej, pokryte blachą fałdową na łatach 

drewnianych. Okna zewnętrzne PVC z 2009 r. Na klatce schodowej stare okna drewniane. Drzwi 

zewnętrzne aluminiowe. Drzwi zewnętrzne (część niska – zaplecze z kotłownią) wymienione na nowe 

przy modernizacji kotłowni w 2023 r.  

2.2.2 Instalacje sanitarne w budynku 

Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia gazowa na gaz ziemny, zlokalizowana na parterze w 

wydzielonej części budynku. Kotłownia została zmodernizowana w 2023 r. Kotłownia wyposażona jest 

w dwa nowe kotły gazowe kondensacyjne typu Logamax plus GB192i o mocy 2,5-49,9 kW. Kotłownia 

pracuje w układzie zamkniętym. Na potrzeby kuchni wykonana jest instalacja 3 szt. kolektorów 

słonecznych z zasobnikiem o pojemności 300 l, wspomagająca podgrzew ciepłej wody użytkowej. 

Ciepła woda użytkowa w pozostałej części budynku przygotowywana jest przez akumulacyjne 

podgrzewacze elektryczne. 

Instalacja grzewcza w budynku niejednolita, orurowanie stare, grzejniki z częściową regulacją 

miejscową. 

W zmodernizowanej w 2020 r. części budynku (obejmującej żłobek) wykonana została wentylacja 

mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła. Centrala wentylacyjna wyposażona jest w 

nagrzewnicę elektryczną. Wentylacja pozostałych pomieszczeń w budynku realizowana jest 

grawitacyjnie - świeże powietrze infiltruje do środka przez nieszczelności stolarki okiennej i drzwiowej 

oraz w momencie ich rozszczelnienia lub otwarcia oraz przez kratki wentylacyjne. 

2.3 Podział na strefy ppoż. 

Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) wykonaną przez inż. Wojciecha Podraszka,  

ze stycznia 2020 r., część budynku obejmująca przedszkole i żłobek (tj. parter) jest oddzielona od 

pozostałej części budynku (piętro) ścianami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności 

ogniowej REI 60, stropem REI 30 i drzwiami EI 30. 
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2.4 Zdjęcia budynku 
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3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTÓW LUB 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

− Powierzchnia działki:      0,6198  ha  

− Powierzchnia zabudowy        886,0 m2   

− Powierzchnia użytkowa      832,8 m2 

− Ilość kondygnacji:      2 nadziemne / podziemne -  brak 

− Wysokość budynku      ok. 6m < 12 m (budynek niski) 

3.1 Zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację polegającą na: 

− Ociepleniu ścian zewnętrznych. 

• Stara część – pow. 552,90m2, 

• Nowa część – pow. 222,40m2, 

− Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, pow. 509,10m2 

− Ociepleniu dachu nad kotłownią, pow. 190,20m2 

− Wymianie okien, pow. 128,30m2 

− Wymianie drzwi, pow. 14,30m2 

Zakres prac elektrycznych: 

− Wymiana istniejących opraw oświetlenia podstawowego na oprawy LED oraz doposażenie w 

oprawy oświetlenia awaryjnego części budynku wraz z wymianą przewodów zasilających i 

aparatury zabezpieczającej, 
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− Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu, 

− Wymiana instalacji odgromowej. 

Zakres prac sanitarnych: 

− Demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania  

− Demontażu istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej 

− Wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania  

− Wykonaniu instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji 

3.2 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur oraz wskaźników  

− wszystkie powierzchnie, ilości i wskaźniki muszą być dotrzymane. Dla wszystkich powierzchni 

określa się tolerancję do 10%, 

− pokoje biurowe, sanitarne, techniczne i porządkowe oraz komunikacja o powierzchni zgodnej 

z przepisami i wymaganiami użytkowymi. Należy przewidzieć właściwe media dla wszystkich 

pomieszczeń – uzgodnienia na bieżąco z Zamawiającym,  

− dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej 

lub funkcjonalnej możliwość zmian zakresu wykonania instalacji oraz wielkości i przeznaczenia 

powierzchni określonych przez Zamawiającego. 

4 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Uwarunkowania formalno – prawne 

− Działka oraz teren inwestycji jest własnością Urzędu Gminy w Zabrodziu, 

− Działka oraz teren inwestycji nie jest wpisana do rejestru zabytków ani do Gminnej Ewidencji 

Zabytków, 

− Dla działki oraz terenu inwestycji nie został uchwalony MPZP, 

− Działka oraz teren inwestycji nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej.  

4.2 Uwarunkowania organizacyjno - logistyczne 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć roboty w obrębie pasa drogowego robót w uzgodnieniu z 

zarządcą drogi (powinien wykonać i uzgodnić dokumentację czasowej organizacji ruchu, jeżeli jest 

wymagana. 

4.3 Uwarunkowania środowiskowe 

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE 

Obiekt (w zakresie przedmiotu zamówienia) po zakończeniu robót musi odpowiadać przede wszystkim 

wymaganiom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innym przepisom (Polskim 

Norm) szczegółowym i odrębnym. 
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5.1 Sposób funkcjonowania budynku 

5.1.1 Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Obiekt użytkowany jest jako budynek przedszkolny z oddziałem żłobkowym. 

Ze względu na zagrożenie i charakter obiekt w części objętej opracowaniem zakwalifikowany został do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  

Ilość osób mogących jednocześnie przebywać w budynku: 152 osoby 

W budynku nie występują pomieszczenia, w których będzie przebywać więcej niż 30 osób 

jednocześnie. 

Dla budynków niskich zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wymagana jest klasa odporności 

pożarowej „B”.  Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej, gdy poziom stropu 

nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9m nad poziomem terenu. (na 

podstawie §212 pkt 3. WT) 

Wszystkie istniejące elementy budynku powinny spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Wszystkie nowe elementy również powinny spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej i być 

nierozprzestrzeniające ognia (NRO).  

Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: 

− wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-

s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0; 

− stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-

s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna 

elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 

Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i 

grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: 

− przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-

EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; 

− przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 

13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy 

czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co 

najmniej E. 

Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 

− klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań 

oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”; badanie 1. 

− klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie 

ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w 

decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

5.1.2 Warunki BHP i higieniczno-sanitarne 

Żłobek oraz przedszkole przeznaczone są na realizację zadań opiekuńczych, edukacyjnych oraz 

rekreacyjnych. Przewiduje się pracowników stałych i dzieci uczęszczające do żłobka oraz przedszkola. 

Dla obiektu powinny zostać spełnione odpowiednie warunki BHP i higieniczno – sanitarne. 
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6 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

6.1 Wymagania ogólne 

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, 

zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności. 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia 

i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. 

Wybudowane urządzenia/instalacje/obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. 

Dostarczane urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji 

z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu 

sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski. Zamawiający nie dopuszcza 

dostawy sprzętu będącego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy 

powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej.  

W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym 

staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 

− stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i 

stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych 

wykonywanych na obiekcie, 

− zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń, 

− wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych zawartymi w niniejszym programie oraz stosownymi 

przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów, 

− udział we wszelkich odbiorach, 

− wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie 

przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone były te 

roboty, 

− naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, 

ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych, 

− zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym 

konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi 

przepisami, 

− pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w 

tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie to konieczne, 

− zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy przez cały okres jej trwania, 

6.2 Wymagania ogólne na etapie projektowania 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 

do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Wykonawca przeprowadzi obowiązkową 

wizję lokalną. 
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Wykonawca, w razie potrzeby, zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji 

realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

kontraktu. 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentacji 

powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów, itp. 

Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji 

zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej 

z kontraktu. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak 

o parametrach nie gorszych niż przedstawione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. 

Dokumentację projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (plików tekstowych i plików PDF) nagranych na nośniku CD-R w ilościach wskazanych 

w umowie. 

Wykonawca podpisze oświadczenie o przekazaniu w całości majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji projektowej stanowiącej część przedmiotu zamówienia. Majątkowe prawa autorskie do 

dokumentacji projektowej nie mogą być obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby 

trzecie nie mogą mieć żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa 

autorskie do dokumentacji projektowej. 

Wraz z przyjęciem dokumentacji projektowej (potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym) przez 

Zamawiającego, Wykonawca: 

− przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów wchodzących w skład 

dokumentacji projektowej w zakresie powielania, udostępniania dla celów zamówień 

publicznych, realizacji wszelkich robót budowlanych, 

− wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian do utworów będących przedmiotem niniejszej umowy 

przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, 

− wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do tych 

utworów na polach eksploatacji określonych w pkt. a) i jednocześnie przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie prawa zależnego wobec tych 

utworów, 

− zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na 

wykonywanie praw zależnych, 

6.2.1 Zgodność z zasadą DNSH 

Wykonawca ma obowiązek wykonać projekt w zgodzie z zasadą DNSH nieczynienia znaczącej szkody 

środowisku (do no significant harm). Poprzez „nieczynienia znaczącej szkody” rozumie się definicję 

zgodnie z art.  17 rozporządzenia w sprawie taksonomii. 
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Należy spełnić min.: 

− planowane do zastosowania materiały budowlane, z którymi kontakt mają ludzie, emitują < 

0,06 mg formaldehydu/m3 

− zastosowanie materiały budowlane, z którymi kontakt mają ludzie, emitują < 0,001 mg/m3 

rakotwórczych lotnych związków organicznych kategorii określonych w wytycznych (Ustalone 

w ramach badań przeprowadzonych zgodnie z normą CEN/EN 16516 i ISO 16000-3:2011 lub 

innymi równoważnymi znormalizowanymi warunkami badania i metodami oznaczania) 

6.2.2 Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny (z elementami 

wykonawczymi) 

Wykonawca w ramach zadania opracuje projekt budowlany: (zagospodarowania terenu – na aktualnej 

mapie do celów projektowych, architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczego 

(dopuszcza się w jednym opracowaniu)), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego lub rozporządzenia obowiązującego w momencie jego sporządzania. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

Projekt będzie zawierał wszystkie niezbędne branże.   

Projektant uzyska niezbędne uzgodnienia, w tym: 

− uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych - zgodnie z ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI, w sprawie uzgadniania projektu 

zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno -budowlanego, projektu 

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności 

z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

− uzgodnienie z rzeczoznawcą d.s. higieniczno-sanitarnych i BHP. 

Dokumentacja winna zawierać:  

− optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia,  

− dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

− dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,  

− w zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny. 

− dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Zakres dokumentacji: 

− projekt budowlany (zagospodarowania terenu – na aktualnej mapie do celów projektowych, 

architektoniczno-budowlany i techniczny z elementami wykonawczymi) w niezbędnych 

branżach (m.in. architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne) wraz  

z ww. uzgodnieniami dla każdej z branż,  
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− opinia ornitologiczna i chiropterologiczna (jeśli będzie wymagana),  

− inne wymagane prawem opracowania. 

6.2.3  Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą niezbędne 

pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), dokumentację fotograficzną wykonanych robót. 

Projekt powykonawczy musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowane do zakresu projektu 

uprawnienia budowlane. 

Projekt budowlany powykonawczy musi być zatwierdzony przez kierownika budowy, Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

Ponad to Wykonawca winien opracować i przedłożyć Zamawiającemu - Instrukcje rozruchu, 

obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem 

uruchamiania. 

− Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim, w terminie 14 dni przed planowanym 

rozruchem. 

− W czasie prowadzenia rozruchu, Wykonawca winien sporządzać raporty, a sprawozdanie po 

ich zakończeniu, przekazać do akceptacji Zamawiającego. Sprawozdanie z rozruchu winno 

zawierać w szczególności: 

• opis wykonanych czynności rozruchowych, 

• protokoły z przeprowadzenia prób końcowych, 

• protokół z zakończenia prac końcowych, 

• wnioski z prób rozruchowych, 

• eliminacja zagrożeń, 

• wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z odniesieniem 

do założeń projektowych, 

• wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 

6.2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia specyfikacji technicznej zawierającej w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi składać się ze specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót podstawowych, rodzajów robót według przyjętej systematyki 

lub grup robót. Specyfikacja musi odpowiadać wytycznym zawartym w niniejszym programie. 

Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych muszą odpowiadać wymaganiom zawartym 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu.  

6.2.5 Kosztorysy i przedmiary robót 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienie kosztorysów wraz z przedmiarami robót 

budowlanych. Osobno zostaną przedstawione kosztorysy dla poszczególnych branż. Jako bazę cenową 

kosztorysowania należy zastosować bazy Sekocenbudu. 
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6.3 Wymagania ogólne dotyczące robót budowlanych 

− Roboty budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 

przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów techniczno-

budowlanych. 

− Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących wykonawca uwzględni w kosztach ogólnych 

budowy. 

− Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy, pod nadzorem osób 

uprawnionych do kierowania robotami.  

− Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, 

drgań lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Materiały, które 

w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 

się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte 

pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 

tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 

od właściwych organów administracji państwowej. 

− Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości 

niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

− Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od właścicieli lub zarządców tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez użytkowników. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 

ich instalacji. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie ewentualnego 

przełożenia instalacji i urządzeń na miejscu instalacji. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń zastanych w 

miejscach w których będą realizowane instalacje. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór inwestorski, Zamawiającego oraz 

właściciela budynku oraz wykona wszystkie niezbędne prace związane z likwidacją szkody i 

przywróceniem stanu pierwotnego. 

− Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
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urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

− Kadra Wykonawcy powinna: 

• zostać przeszkolona w zakresie prowadzonych prac, 

• posiadać aktualne badania lekarskie, 

• posiadać uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych prac, 

• być zdolna do pełnej komunikacji w języku polskim,  

− Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i w gotowości do pracy. Używany sprzęt musi posiadać niezbędne badania 

techniczne. 

− Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

− Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz zapewnia 

odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy 

stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów i badan Wykonawca powiadomi Nadzór inwestorski o rodzaju, 

miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.4 Wymagania ogólne dotyczące serwisu gwarancyjnego 

Serwis gwarancyjny będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie 5 lat od dnia protokolarnego 

odbioru końcowego inwestycji. 

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji: 

− roboty budowlano–montażowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, 

− panele fotowoltaiczne – minimum 15 lat gwarancji,  

− inwertery DC/AC i pozostały osprzęt instalacji - minimum 5 lat gwarancji, 

− pozostałe urządzenia i instalacje minimum 5 lat gwarancji. 

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do: 

− usuwania usterek na wezwanie Zamawiającego 

− zapewnienia dostawy i wymiany niezbędnych części w przypadku braku możliwości naprawy. 

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 

o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. Wykonawca odpowiada za 

wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych wyrobach, ponosi z tego tytułu wszelkie 

zobowiązania.  

Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczone wyroby: 

− stanowią własność osoby trzeciej albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej 
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− mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie 

posiadają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie 

niekompletnym 

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę bezpośrednio 

lub za pośrednictwem reprezentującej go jednostki organizacyjnej lub komórki/działu/departamentu, 

użytkującej wyroby objęte gwarancją jak najszybciej po ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji 

przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi „Protokół reklamacji” 

wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych wyrobów lub do dostarczenia 

wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji. 

Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów 

wadliwych takie same wyroby nowe – wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich 

dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie 

wyroby uległy zmianie. 

Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje wyłącznie w miejscu eksploatacji sprzętu. 

Wykonawca zagwarantuje, że każdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny od wad fizycznych, 

prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej. 

Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje 

wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności 

handlowej lub przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od 

błędów pracę dostarczonych wyrobów w okresie trwania gwarancji. 

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bądź ujawnienia wady tego samego 

elementu (podzespołu) w więcej niż 10% ilości dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest, 

na żądanie Zamawiającego, do wymiany całego urządzenia na swój koszt, w całym sprzęcie 

stanowiącym przedmiot zamówienia. Wymiana powinna zostać wykonana w terminie do 3 dni od 

otrzymania żądania. W uzasadnionych przypadkach związanych z ww. okolicznościami, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji wynikających z treści zawartych we wzorze umowy. 

6.5 Inne dokumenty wymagane względem Wykonawcy 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dodatkowych dokumentów: 

− oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych WT i normami parametrów 

technicznych, 

− karty katalogowe producentów w języku polskim wraz ze zdjęciami oraz rysunkami 

technicznymi przodu jak i też tylu oferowanego sprzętu. 

6.6 Wymagania szczegółowe dotyczące robót budowlanych  

6.6.1 Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca obowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu 

robót oraz uzgodnienia z Zamawiającym planu zagospodarowania budowy i planu BIOZ 

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona na własny 

koszt i będzie utrzymywał w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót: 
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− tablice informacyjne budowy (Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

zmieniającym w/w rozporządzenie zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

Rozporządzeniem), 

− tymczasowe drogi manewrowe i montażowe, 

− tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych, materiałów z rozbiórek - nadmiar ziemi i 

gruzu powinien zostać odwieziony przez Wykonawcę na wysypisko lub inne miejsce 

uzgodnione z Zamawiającym (zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

− tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe. Lokalizacja 

zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami czy ścieżkami dla pieszych. Zamawiający 

nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca 

ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. 

− tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, 

bariery, taśmy ostrzegawcze, szalunki i inne,  

6.6.2 Zapewnienie mediów na czas budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki, itp. W 

cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 

związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania prac oraz koszty likwidacji tych przyłączy po 

ukończeniu kontraktu. Rozliczenia na podstawie wskazań liczników. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni 

odpowiedzialny za ewentualne uzyskanie niezbędnych warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie ewentualnych prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń.  

6.6.3 Ogrodzenie placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ogrodzenia i ochrony terenu objętego placem budowy 

do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam 

wyposażenia i składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie 

włączony w cenę kontraktową, w którą włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 

obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej. 

6.6.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy, jak również musi zapewnić pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz 

spełniającą wymogi sanitarne. Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie pracownikom 

odpowiednich i aktualnych szkoleń z zakresu BHP, jak również odpowiednich i aktualnych badań 
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lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy ze szczególnym 

uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

− dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń 

zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i środków ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

przy realizacji budowy, 

− zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania 

budowy, przez: trwałe wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczeń w pobliżu robot 

wykonywanych na wysokości, zapewnienie środków pierwszej pomocy medycznej, sprzętu 

ppoż., oznaczenie dróg ewakuacji z każdego miejsca budowy. 

6.6.5 Godziny pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac uciążliwych/hałaśliwych w godzinach 9.00-18.00.  

6.6.6 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. 

Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiedniej ilości. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Za straty spowodowane pożarem, wywołanym w rezultacie realizacji robót lub personel Wykonawcy 

odpowiada Wykonawca. 

6.6.7 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji inwestycji wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności utylizacji gruzu rozbiórki, przeznaczając go do 

ponownego przetworzenia. Warunek przeznaczenia gruzu do ponownego przetworzenia dotyczy 

szczególnie: gruzu ceglanego, kamiennego, betonowego i stali. 

6.6.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada 

Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie współpracował i dostarczał wszelkiej pomocy 

przy dokonywaniu napraw. 

6.7  Branża architektoniczno – budowlana 

6.7.1 Kolorystyka 

− Elewacje (tynk silikonowy barwiony w masie) – elewacje odtworzeniowo w kolorach jasnych, 

ze wstawkami/akcentami kolorystycznymi (min. 20% elewacji w kolorze innym niż jasny) kolor 

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu 

− Glify okienne – w kolorze elewacji (kolor „zakręca” w glif) 

− Cokół : tynk mozaikowy, kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie projektu 

− Obróbki blacharskie: blacha stalowa powlekana, gr. = 0,60mm, kolorystyka do potwierdzenia 

z Zamawiającym na etapie projektu 
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− Rury spustowe i rynny : blacha stalowa powlekana, gr. = 0,60mm, fi 150/110mm, kolorystyka 

do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie projektu 

− Okna PVC : białe obustronnie 

− Drzwi zewnętrzne aluminiowe -  kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie 

projektu 

− Drzwi zewnętrzne stalowe –  kolorystyka do potwierdzenia z Zamawiającym na etapie 

projektu 

− Wykonawca wykona próbki kolorystyczne tynku (rozmiar 0,5mx0,5m na dowolnej elewacji)  

i przedstawi do akceptacji Zamawiającego przed wykonaniem elewacji 

6.7.2 Ocieplenie ścian zewnętrznych – powyżej cokołu 

− Ocieplić styropianem gr. 12cm o współczynniku przenikania ciepła min. λ = 0,034 W/mK,  

a w miejscach niezbędnych ze względu na strefy ppoż. należy zastosować do ocieplenia wełnę 

mineralną, 

− W przypadku ocieplania ścian z istniejącą warstwą styropianu montaż płyt wykonać poprzez 

dokotwienie i klejenie płyt, jedynie w przypadku pasów oddzielenia przeciwpożarowego na 

elewacji należy zdjąć ocieplenie istniejące i wykonać je z wełny mineralnej na grubość 

identyczną jak warstwa na sąsiednich ścianach 

− Glify okienne zewnętrzne: płyty ze styropianu/wełny mineralnej, gr. min. 2cm, 

− Przygotować elewacje do prac – usunąć tablice, okablowanie biegnące po elewacji, 

zdemontować kraty okienne i inne elementy umieszczone na elewacji, np. oświetlenie, 

kamery, zdemontować tablice upamiętniające, obróbki blacharskie, rury spustowe i rynny, 

parapety zewnętrzne, instalację odgromową, itp., 

− Zadaszenia na podkonstrukcji stalowej należy przed rozpoczęciem prac zdemontować po ich 

zakończeniu ponownie zamontować wraz z wykonaniem obróbek blacharskich na styku 

z elewacją 

− Wykonać prace przygotowujące podłoże zgodnie z  wytycznymi projektowymi i zaleceniami 

producenta systemu (usunąć odparzone tynki, oczyścić, wyrównać podłoże, zagruntować, 

itp.) Projekt powinien być poprzedzony wykonaniem odkrywek na ścianach oraz powinien 

wskazać czy istnieje konieczność usuwania warstw izolacji zewnętrznej (suprema, styropian, 

itp.,). Wykonać naprawy spękań muru zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej. 

− Płyty styropianowe/z wełny mineralnej należy kotwić do warstwy muru nośnego, rozstaw 

kotew zgodnie z wytycznymi producenta. 

− Prace dociepleniowe prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi 

oraz wymaganiami ppoż. Ocieplić również glify okienne. 

− Kolorystykę oraz wzór elewacji należy uzgodnić wcześniej z Zamawiającym 

6.7.3 Ocieplenie ścian cokołów (powyżej gruntu) 

− Ocieplić styropianem XPS gr. 10cm o współczynniku przenikania ciepła min. λ = 0,034 W/mK 

− Przed przystąpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej należy wykonać izolację 

przeciwwilgociową pionową. 

− W przypadku ocieplania ścian z istniejącą warstwą styropianu montaż płyt wykonać poprzez 

dokotwienie i klejenie płyt, jedynie w przypadku pasów oddzielenia przeciwpożarowego na 

elewacji należy zdjąć ocieplenie istniejące i wykonać je z wełny mineralnej na grubość 

identyczną jak warstwa na sąsiednich ścianach 
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− Izolację cieplną mocować zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz 

wymogami ppoż. Cokoły wykończyć tynkiem mozaikowym.  

6.7.4 Ocieplenie ścian fundamentowych (poniżej gruntu) 

− Ocieplić styropianem XPS gr. 10cm o współczynniku przenikania ciepła min. λ = 0,034 W/mK 

− Przed przystąpieniem do mocowania warstwy izolacji termicznej należy wykonać izolację 

przeciwwilgociową pionową. 

− Izolację cieplną mocować zgodnie z zaleceniami producenta, warunkami technicznymi oraz 

wymogami ppoż. Wykończyć folią kubełkową.  

 

6.7.5 Wykonanie opaski wokół budynku oraz chodników wraz z odpływami 

liniowymi odprowadzającymi wodę z rur spustowych  na teren zielony 

− Opaski wokół budynku wykonać na szerokość min. 50cm, chodniki oraz schody i podesty 

będące częścią chodników wykonać po ociepleniu ścian odtworzeniowo, z kostki betonowej 

szarej lub czerwonej, okrawężnikowanej. W miejscach, gdzie chodnik dochodzi bezpośrednio 

do budynku, odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. W miejscu odprowadzenia wody z rur 

spustowych wykonać kratki liniowe, które będą odprowadzać wodę na teren zielony, lub 

zamontować kształtki betonowe. 

6.7.6 Ocieplenia stropów wentylowanych pod nieogrzewanym poddaszem 

Ocieplenie stropodachu wentylowanego wykonać poprzez ułożenie płyt z wełny mineralnej gr. 20cm o 

współczynniku przenikania ciepła min. λ = 0,036 W/mK na stropie. 

Przed przystąpieniem do ułożenia warstwy izolacji termicznej należy dokładnie oczyścić podłoże 

z drobnych zanieczyszczeń. Wszystkie elementy drewniane więźby konstrukcyjnej malować 

preparatem ogniochronnym, owado- i grzybobójczym.  

6.7.7 Ocieplenie stropu niewentylowanego (dachu nad kotłownią) 

UWAGA: Istniejący komin na dachu zostanie rozebrany a otwór po rozebranym kominie (otwór 

w dachu) zostanie zasklepiony przez Inwestora przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych. 

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego wykonać poprzez przyklejanie płyt ze styropapy gr. 20cm 

o współczynniku przenikania ciepła min. λ = 0,036 W/mK na stropie. 

Zakres prac: 

− Dokładnie oczyścić dach z luźnych warstw papy, wyrównać duże nierówności, 

− Wykonać podwyższenie ścian attykowych o min. 25cm: 

• ocieplić ściany attyk płytami styropianowymi (λ=0,036W/mK), gr. 5cm – bezspoinowy 

system ocieplenia – od strony dachu,  

• wykończenie ścian attyki tynkiem, z wywinięciem na ścianki papy wierzchniego krycia na 

wys. min. 15cm, zabezpieczyć krawędź papy listwą aluminiową, wpuszczaną w tynk  

i zabezpieczoną masami trwale plastycznymi,   

− Wykonać obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, 

− Wykonać remont kominów (2szt.),  

• zdemontować czapy kominowe, 
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• wykonać podwyższenie cegłą ceramiczna pełną tak aby dolna krawędź otworu 

wentylacyjnego znajdowała się 60cm powyżej „kalenicy” dachu, wykonać nowe otwory 

wentylacyjne, otynkować, 

• wykonać nowe czapy betonowe (w przypadku dobrego stanu czapy dopuszcza się ponowny 

montaż po wykonaniu podwyższenia komina) wraz z obróbkami blacharskimi,  

• otwory wentylacyjne zabezpieczyć stalowymi kratkami przed przedostaniem się ptaków do 

kominów, 

• wykonać nowe obróbki blacharskie wkoło kominów (u podstawy kominów),  

• wykończyć papą wierzchniego krycia,  

• zamontować kominki wentylacyjne – 1szt/50m2, 

• zamontować nową instalację odgromową,  

• zamontować wszelkie występujące obecnie na dachu instalacje (anteny odbiorcze, 

kolektory słoneczne, kominki wentylacyjne, urządzenia do zabezpieczeń podczas 

wykonywania prac na dachu. Kominki wentylacji należy odpowiednio podwyższyć (min 

25cm), 

• należy wykonać obróbki dachowe (m.in. obróbki attyki) z blachy stalowej ocynkowanej. 

Warstwy na stropie (od góry): 

• papa wierzchniego krycia, gr.=5,2mm, np.: papa zgrzewalna na włókninie poliestrowej, 

modyfikowana SBS, kolor szary, 

• płyty ze styropapy układać mijankowo, mocowane mechanicznie do stropu zgodnie z rys 

lub mocowanie zgodnie ze specyfikacją producenta. 

UWAGA 

Nie dopuszcza się niszczenia zasiedziałych gniazd ptasich – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 

z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Przed rozpoczęciem prac 

budowlanych należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy (wpis wykonany przez ornitologa) brak 

obecności gniazd ptasich na budynku.  

6.7.8 Montaż nowej stolarki okiennej 

− Współczynnik przenikania ciepła U(max) wynoszący min. 0,9 W/(m2K). 

− Szklenie potrójne min. 4/16Ar/4/16Ar/4, zespolone, 

− okna z nawiewnikami higrosterowalnymi w glifach okiennych (po 1 szt. na okno), 

− okna uchylno – rozwierane, podziały okien – do ustalenia z zamawiającym 

− parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej. Montaż parapetów zewnętrznych 

z wywinięciem na glify okienne min.2cm. Boczną krawędź parapetu osadzić w tynku formując 

specjalną szczelinę w glifach. Nie dopuszcza się przykręcania parapetów śrubami od zewnątrz 

okna, parapet należy montować pod spód okna, 

− parapety wewnętrzne – bez zmian, w przypadku uszkodzenia parapetów podczas montażu 

okna należy go wymienić na nowy, identyczny jak istniejący,  

− okna montować w systemie szczelnego montażu, na ciepłych listwach podparapetowych, 

− okna powinny spełniać warunki minimalnej infiltracji powietrza zgodnie z Warunkami 

Technicznymi. 

− okna w strefach ppoż. należy wymienić na okna w odpowiedniej odporności ogniowej. 

Dopuszcza się otwieranie tych okien jedynie do czynności konserwacyjnych – klamki należy 
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wyposażyć w kluczyki. Dopuszcza się niższy współczynnik izolacyjności cieplnej okien ppoż. 

jednak nie niższy niż 1,5 W/(m2K). 

Prace towarzyszące wymianie okien 

− Zabezpieczenie podłogi pomieszczeń, 

− wykończenie powierzchni całych glifów wewnętrznych masą tynkarską lub gipsem wraz z  

malowaniem (dwukrotne) na kolor biały, 

6.7.9 Montaż nowej stolarki drzwiowej 

− U drzwi = min. 1,3 W(m2K), 

− z  dwoma zamkami z  wkładką patentową, uszczelki EPDM,  

− minimum 3 szt. zawiasów, 

− w drzwiach dwuskrzydłowych, szerokość przejścia po otworzeniu obu skrzydeł drzwi musi 

wynosić min. 120cm, zaś głównego skrzydła min. 90cm, 

− drzwi aluminiowe, dolny panel pełny, górny panel przeszklony- szkło bezpieczne,  kolorystyka 

do ustalenia z zamawiającym (nie dopuszcza się drzwi białych). 

− Drzwi stalowe pełne (nie dopuszcza się drzwi białych) 

− Nadproża drzwi do kotłowni i zaplecza gastronomicznego należy zdemontować, podwyższyć 

otwory drzwiowe, zamontować nowe nadproża, tak aby próg drzwi znajdował się 2cm 

powyżej poziomu terenu. Wewnątrz pomieszczenia należy wykonać stopień betonowy.  

Teren przed drzwiami wyrównać, wykończyć płytami betonowymi ze spadkiem od budynku 

(2%) na podsypce piaskowej, wykonać odprowadzenie wody na teren zielony kratką liniową.  

− Po montażu drzwi do kotłowni i zaplecza gastronomicznego zamontować wewnątrz 

pomieszczenia dodatkowy stopień schodów, stalowy, przykręcany do ścian konstrukcyjnych, 

zaizolowany od posadzki gumowymi podkładkami – nie dopuszcza się przykręcania 

elementów stalowych do posadzki. 

6.7.10 Remonty elementów betonowych 

− Remont betonów wykonać z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów do napraw 

betonów (beton polimerowo – cementowy) służącym do kompleksowych napraw różnego 

typu konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

6.7.11 Remont balkonu  

− Usunąć wszystkie warstwy wykończeniowe z balkonów wraz z obróbkami blacharskimi, 

− Usunąć betonowe warstwy dociskowe (wykończeniowe) na balkonach aż do płyty 

konstrukcyjnej, 

− Wykonać naprawy płyt konstrukcyjnych z wykorzystaniem ogólnodostępnych materiałów do 

napraw betonów systemem PCC (beton polimerowo – cementowy) służącym do 

kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i żelbetowych. Technologia 

napraw ścisle według wytycznych producenta systemu,  

− Zabezpieczyć przeciwwodnie,  

− Wykonać warstwy dociskowe (i w miarę możliwości ociepleniowe),  

− Wykończyć balkon płytkami gresowymi mrozoodpornym, antypoślizgowymi R11, na zaprawie 

klejowej cementowej, wysokoelastycznej, 

− Wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, wysunięte min. 2,0 cm poza obrys 

balkonu, klejone na całej długości klejem, 
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− Balustrady balkonowe wymienić na nowe. 

6.7.12 Remont schodów i pochylni 

− Schody należy rozebrać przed rozpoczęciem prac ociepleniowych i po ich zakończeniu 

wykonać odtworzeniowo z kostki betonowej na podbudowie lub w konstrukcji żelbetowej, 

zamontować powtórnie balustrady i poręcze. Jeżeli po wykonaniu ocieplenia pochylnie nie 

będą spełniać wymaganych przepisami wymiarów należy je wykonać jako nowe odpowiednio 

poszerzone. Dopuszcza się wykonanie nowej pochylni lub poszerzenie istniejącej (elementy 

wklejane w istniejący żelbet). 

6.7.13 Remont elementów stalowych – zadaszeń agregatów i skrzynek na 

gazy przy kotłowni 

− Oczyścić ze starych powłok malarskich 

− elementy mocno skorodowane należy wymienić na nowe, zgodne z oryginalnym kształtem 

i wymiarami, 

− całość malować farbą antykorozyjną do metalu w kolorze uzgodnionym z inwestorem.  Należy 

uzyskać warstwę o grubości powłoki min.: 150 µm, elastyczną i odporną na uderzenia, 

(nanieść min. dwie warstwy farby),  

− w przypadku złego stanu elementów stalowych dopuszcza się całkowitą wymianę wszystkich 

elementów na nowe.  

− Stalowe zadaszenie agregatu prądotwórczego należy po wyremontowaniu odsunąć od 

ocieplonych ścian o 10cm. 

− Stalową skrzynkę na gazy należy przed wykonaniem ocieplenia zdemontować, wykonać jej 

remont i zamontować na elewacji, wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej na połączeniu 

ściany i zadaszenia skrzynki. 

6.7.14 Obróbki blacharskie 

− Wykonać z blachy stalowej powlekanej, gr.=min 0,60mm, wysunięte min. 4,0cm poza obrys 

muru, klejone na całej długości klejem (szczelnie na całej powierzchni blachy).  

6.7.15 Rynny i rury spustowe 

− Rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej, gr.=min 0,60mm. Rynny 

wyposażyć na całej długości w osłony przeciwko zaleganiu liści. Rynny mocować do deski 

czołowej, po wykonaniu nowej obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Stosować 

systemowe rozwiązania. 

− Rury spustowe wyposażyć w tzw. czyszczaki z sitkiem, 

− Spadek rynien w kierunku rur spustowych powyżej 0,3 %. 

6.7.16 Roboty towarzyszące 

− demontaż i ponowny montaż elementów przymocowanych do ściany (wraz z ich remontem 

lub wymianę na nowe elementy, np.: drabiny wejściowe na dach, tablice informacyjne, itp), 

− zabezpieczenie drzew i krzewów rosnących przy budynku na czas prowadzenia robót 

budowlanych, 

− po zakończeniu robót budowlanych należy odtworzyć zieleń niską (trawniki, łąki kwietne) oraz 

wykonać nowe nasadzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym,  
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6.8 Branża elektryczna 

6.8.1 Zasilanie budynku 

Budynek zasilany jest z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego zk-3. Zasilanie budynku oraz 

zapotrzebowanie na moc przyłączeniową nie ulegają zmianie. 

6.8.2 Zakres projektu 

W zakres projektu wchodzi wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej. Należy zaprojektować 

oświetlenie podstawowe i awaryjne ze źródłami światła LED w części korytarzy oraz przedszkola w 

części parterowej (na zaznaczonej na poniższym planie) oraz na piętrze budynku. 

 
Rys. Obszar parteru wchodzący w zakres niniejszego opracowania (zaznaczono kolorem zielonym) 

6.8.3 Rozdzielnice nN 

Budynek wyposażony jest w 2 rozdzielnice elektryczne. Jedna z nich, zlokalizowana w korytarzu za 

wiatrołapem zasila żłobek wyremontowany w roku 2022. Rozdzielnica ta nie podlega modernizacji. 

Rozdzielnica główna zlokalizowana jest na korytarzu (komunikacja wewnętrzna). Znajduje się w niej 

aparatura modułowa w postaci czteropolowego rozłącznika, czteropolowego ochronnika 

przepięciowego oraz wyłączników nadmiarowo – prądowych i różnicowoprądowych 

zabezpieczających odbiory siłowe oraz oświetleniowe. 

Z istniejącej aparatury należy odłączyć obecną instalację oświetleniową, podlegającą wymianie i 

podpiąć nową instalację oświetleniową. W razie potrzeby rozdzielnice rozbudować o wyłączniki 

różnicowo-prądowe oraz nadmiarowo-prądowe. 

6.8.4 Oświetlenie podstawowe  

Istniejące oświetlenie w części żłobkowej i kuchennej nie podlega wymianie. W zakres robót wchodzi 

wymiana oświetlenia świetlówkowego w kuchni socjalnej oraz przedszkolu wraz z częściami 

komunikacyjnymi i sanitariatami. W modernizowanej części budynku należy przewidzieć montaż 

opraw oświetleniowych ze źródłami światła wykonanymi w technologii LED. W zakres robót wchodzi 

również wykonanie nowego zasilania oświetlenia podstawowego. Kable i przewody zasilające 

istniejącą instalację oświetleniową oraz istniejące oprawy oświetleniowe należy zdemontować i 

zutylizować zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. 

Rozmieszczenie nowych opraw oświetleniowych musi spełniać minimalne poziomy natężeń dla 

oświetlenia wewnętrznego wskazane w normie PN-EN 12464-1:2012 „Światło i oświetlenie -- 

Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”. 
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Typy opraw pod względem wizualnym należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowym, przy 

czym oprawy powinny być dobrane w zależności od funkcji i przeznaczenia technologicznego 

pomieszczenia. Sposób montażu uzależnić od charakteru zabudowy pomieszczenia i rodzaju 

zastosowanego sufitu. 

Nad umywalkami należy stosować oświetlenie miejscowe instalowane w osi umywalki nad lustrem. 

Dodatkowo oświetlenie powinno spełniać wymogi normatywne w zakresie: 

− rozkładu luminancji, 

− równomierności, 

− zabezpieczenia przed olśnieniem. 

Należy przewidzieć oprawy o jednakowej barwie 4000 K oraz współczynniku oddawania barw Ra>85. 

Przewidzieć sterowanie oświetleniem za pomocą łączników oświetleniowych. 

Należy również przewidzieć oświetlenie na elewacji budynku (miejsce lokalizacji opraw elewacyjnych 

do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania). 

Oświetlenie terenu w pobliżu małej architektury uzgodnić z Inwestorem na etapie projektowania. 

6.8.5 Oświetlenie awaryjne 

Należy przewidzieć wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego na parterze w części przedszkolnej 

oraz na piętrze budynku.  

Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy wykonać zgodnie z normami: 

− PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

− PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne, 

− PN EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - 

Oprawy oświetleniowe dla oświetlenia awaryjnego. 

Należy przewidzieć oprawy wyposażone we własne moduły awaryjne z podtrzymaniem min. 1 h. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego powinny być zasilone z obwodów niezależnych od obwodów 

oświetlenia podstawowego. 

Dla całego oświetlenia awaryjnego należy zastosować system pochodzący od jednego producenta. 

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego oraz awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego powinny 

posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

6.8.6 Trasy kablowe 

W pomieszczeniach przewody należy układać pod tynkiem. W pomieszczeniach technicznych 

dopuszcza się prowadzenie kabli i przewodów w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych do ścian 

za pośrednictwem uchwytów montażowych lub w korytkach kablowych. 

W przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami sanitarnymi instalacje elektryczne należy prowadzić pod 

kanałami wentylacji i nad rurociągami z wodą, zachowując odpowiednie odległości, za wyjątkiem 

obwodów elektrycznych zasilających urządzenia, których działanie jest niezbędne podczas pożaru. Te 

należy prowadzić nad wszystkimi instalacjami sanitarnymi. 

Przy przejściach kabli przez ściany oddzielające strefy pożarowe należy stosować zaprawy 

uszczelniające o wytrzymałości ogniowej przegród oddzielających. 
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6.8.7 Kable i przewody 

Należy stosować kable i przewody zgodne z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie stawia 

ponadnormatywnych wymagań odnośnie reakcji kabli na ogień, należy jednak przewidzieć stosowanie 

przewodów i kabli klasy min. Eca. 

Należy stosować kable z żyłami miedzianymi. 

6.8.8 Osprzęt elektroinstalacyjny 

Wszelkie łączniki należy trwale oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 

obwodu we właściwej tablicy elektrycznej. 

W miejscach występowania większej ilości osprzętu obok siebie należy stosować wielokrotne ramki 

instalacyjne. 

Na całym obiekcie należy stosować osprzęt w wykonaniu podtynkowym, przy czym w pomieszczeniach 

technicznych oraz na elewacji dopuszcza się stosowanie osprzętu w wersji natynkowej.  

6.8.9 Instalacja fotowoltaiczna 

Planuje się montaż paneli instalacji fotowoltaicznej (PV) na dachu budynku. Instalacja PV o planowanej 

mocy min. 30 kWp będzie przede wszystkim produkować energię elektryczną na potrzeby własne 

budynku. Ostateczną moc instalacji PV należy określić na etapie projektowania, uwzględniając 

położenie paneli PV względem stron świata, zacienienie od sąsiednich budynków, kąt nachylenia 

paneli, rozmieszczenie urządzeń sanitarnych na dachu, wytyczne konstrukcyjne, itp. Należy dążyć do 

jak największego uzysku energii elektrycznej z uwzględnieniem swobodnego i bezpiecznego dostępu 

serwisowego do paneli PV. 

W zakresie Wykonawcy będzie kwestia zgłoszenia do operatora systemu dystrybucyjnego podłączenia 

wykonanej instalacji PV. 

Instalacja PV powinna składać się przede wszystkim z następujących elementów: 

− paneli fotowoltaicznych, 

− konstrukcji wsporczych, 

− falownika (-ów) DC/AC, 

− instalacji prądu stałego i przemiennego, 

− dwukierunkowego układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru 

energii elektrycznej, 

− układu kontrolno-pomiarowego na „zaciskach” instalacji PV, do potwierdzania ilości 

wytworzonej energii elektrycznej, 

− optymalizatorów mocy. 

 Zamawiający w stosunku do paneli fotowoltaicznych określa następujące graniczne wymagania 

dla parametrów technicznych: 

Parametr Wartość 

moc nominalna** min. 500 Wp 

rodzaj ogniw monokrystaliczny 

Sprawność ** min. 20 % 

tolerancja mocy  min. 0/+4,99 Wp 

temperaturowy wsp. mocy 0…-0,35%/°C  
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współczynnik wypełnienia * min. 77,0% 

wymagane certyfikaty 
PN – EN 61215 

PN – EN 61730 

obciążenie wiatrem (siła ssania, tył panela) min. 2400 Pa 

obciążenie śniegiem (przód panela) min. 5400 Pa 

standardowa gwarancja produktowa min. 15 lat 

reasekuracja gwarancji tak 

gwarancja wydajności 
1 rok - min. 97% mocy  

25 lat – min. 83% mocy  

• *współczynnik wypełnienia FF = moc rzeczywista/moc pozorna=(Vmpp
**

  Impp
**)/(Voc

**
Isc

**) 

• ** Powyższe parametry podane są dla standardowych warunków testowania STC, tj. dla 

nasłonecznienia równego 1000 W/m2, temperatury modułu 25°C oraz współczynniku masy 

powietrza AM wynoszącym 1,5. 

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju, takich samych 

parametrach oraz pochodzących od jednego producenta. Panele muszą być oznaczone znakiem CE i 

posiadać deklarację zgodności producenta. 

Parametry paneli muszą być potwierdzone przez Wykonawcę aktualną kartą katalogową. 

Planuje się montować panele fotowoltaiczne na dachu za pomocą systemów montażowych 

dedykowanych dla danego typu dachu. Wykonawca wybierze odpowiedni system montażowy dla 

danej lokalizacji uwzględniając przede wszystkim: 

− ilość, rozmieszczenie, wymiary i masę poszczególnych „wysp” paneli, 

− wymogi uprawnionego konstruktora dotyczące wytrzymałości dachu, 

− dopuszczalny sposób mocowania konstrukcji do danego typu dachu, 

− rodzaj pokrycia dachu. 

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium. W związku z 

planowaną lokalizacją paneli fotowoltaicznych na dachu budynku należy wykonać ekspertyzę 

konstrukcyjną dachu pod kątem dopuszczalnego obciążenia. 

Rodzaj i parametry falowników należy dobrać na etapie projektowym w zależności od ostatecznej 

mocy i konfiguracji poszczególnych zestawów fotowoltaicznych. Przy doborze mocy falowników należy 

zachować zasadę, aby całkowita moc zainstalowana instalacji PV mieściła się w przedziale 80…120% 

mocy maksymalnej DC falownika (lub sumarycznej mocy maksymalnej DC falowników). 

Lokalizację i sposób montażu falownika(-ów) należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowym, 

przy czym należy unikać ich lokalizowania bezpośrednio od strony południowej oraz przestrzegać 

wytycznych producenta dotyczących lokalizacji i sposobu montażu. 

Zamawiający w stosunku do falownika określa następujące graniczne wymagania dla falowników: 

Parametr Wartość 

stopień ochrony obudowy min. IP65 

zakres temperatury pracy min. -25…+50°C 

napięcie startu max. 200 V 

współczynnik THD max. 3 % 

sprawność maksymalna min. 98.0 % 

Sprawność europejska min. 97.0 % 
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Falownik powinien posiadać deklarację zgodności wynikającą z zapisów Rozporządzenia Komisji (UE) 

2016/631 – NC RfG. Ponadto powinien umożliwiać w sposób bezprzewodowy przesyłanie informacji 

dotyczących parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej tak, aby Zamawiający miał możliwość 

przygotowywania raportów z produkcji energii elektrycznej przez źródło wytwórcze. 

W zakresie wykonawcy jest również zaprojektowanie i wykonanie wyłączenia pożarowego instalacji 

PV. Kwestię wyłączenia pożarowego instalacji PV należy skonsultować, a następnie uzgodnić z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. 

6.8.10 Instalacja odgromowa  

W związku z pracami termomodernizacyjnymi na dachu kotłowni należy zaprojektować nową 

instalację odgromową. Elementy istniejącej instalacji odgromowej należy zdemontować i zutylizować 

zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca określi poziom ochrony odgromowej dla całego budynku, zgodnie z normą 

wieloarkuszową PN-EN 62305, a następnie w zależności od wymaganego poziomu ochronny 

odgromowej zaprojektuje nową instalację odgromową zgodnie z w/w normą. Przewody 

odprowadzające przyłączyć do uziemienia poprzez istniejące złącza probiercze. W przypadku braku 

możliwości zachowania wymaganych odstępów izolacyjnych pomiędzy urządzeniami, a instalacją 

odgromową, należy zastosować przewody izolowane wysokonapięciowe. 

6.9 Branża sanitarna 

6.9.1 Instalacja grzewcza  

Przewiduje się kompletną wymianę istniejącej instalacji grzewczej w budynku. Istniejącą instalację 

grzewczą (rurociągi prowadzone po wierzchu, grzejniki, osłony grzejnikowe, armaturę) należy 

zdemontować. Projektowaną instalację należy prowadzić po wierzchu ścian oraz pod stropami 

pomieszczeń. Na odgałęzieniach należy zastosować zawory równoważące. W najniższych punktach 

odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie. Instalację grzewczą włączyć należy do istniejącej 

instalacji źródła ciepła. 

6.9.1.1 Rurociągi instalacji grzewczej 

Przewody należy wykonać z rur stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych przez zaciskanie. 

Rurociągi na fragmencie od rozdzielacza z zamontowaną armaturą należy wykonać z rur stalowych 

czarnych ze szwem. Armaturę oraz urządzenia montowane przez skręcanie oraz połączenia 

kołnierzowe powyżej DN50. Do uszczelnień połączeń zastosować typowe materiały dopuszczone do 

pracy przy temperaturze 100°C i ciśnienie do 6 bar.  

Średnice przewodów należy dobierać zgodnie z ogólnie powszechną sztuką inżynierską. Przewody 

należy prowadzić z minimalnym spadkiem w kierunku odwodnienia. 

Mocowanie przewodów wykonać za pomocą typowych obejm mocujących stalowych ocynkowanych z 

wkładką EPDM. Przewody mocować do ścian i stropów pomieszczeń. Wszelkie obejmy mocujące z 

wyjątkiem punktów stałych muszą posiadać wkładki gumowe umożliwiające przemieszczanie się 

rurociągu podczas występowania naprężeń.  
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Wymagane jest stosowanie na podporach i wspornikach elementów wibroizolacyjnych, eliminujących 

drgania i hałas:  

− amortyzatorów drgań, których izolacja dźwiękowa testowana dźwiękowo; 

− amortyzatorów wibroakustycznych z EPDM; 

− obejm do rur z okładziną EPDM testowanych dźwiękowo. 

W projekcie podać maksymalny rozstaw podpór rurociągów w zależności od średnicy i materiału. 

Konstrukcja podpór powinna być stabilna i właściwie zamocowana (zakotwiona) w przegrodach 

budowlanych. Podpory stałe oraz przesuwne należy zaprojektować na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej na podstawie wybranej technologii. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych wystających za 

przegrodę 20 mm. Rury stalowe czarne po ręcznym oczyszczeniu i odtłuszczeniu, należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie przez pomalowanie farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową. 

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi. Rurociągi oznakować wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie pasków 

identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie wykonać w sposób trwały w miejscach 

widocznych i dostępnych. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności oraz płukaniu.  

6.9.1.2 Izolacja rurociągów 

Przewody rozdzielcze należy zaizolować za pomocą gotowych otulin z wełny mineralnej w płaszczu lub 

pianki poliuretanowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008, jak 

podano w tabeli poniżej: 

Średnica wewnętrzna 
[mm] 

(przewód stalowy) 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej [mm], materiał 

0,035W/m*K 

Do 22 20 

Od 22 do 35 30 

Od 35 do 100 Równa średnicy wew. 

Powyżej 100 100 

Na przewodach i armaturze ułożonej w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami należy zastosować połowę wymaganych wartości.  

Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, 

czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów powinien wykluczyć możliwość ich 

zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być 

czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. 

Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Izolacja powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Wykonanie 

izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 

wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Jeżeli zostanie zastosowany materiał o innym współczynniku przenikania ciepła, należy odpowiednio 

skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
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6.9.1.3 Grzejniki  

Należy zamontować grzejniki stalowe płytowe. Grzejniki wykonane z walcowanej na zimno blachy 

stalowej, malowane powłoką gruntującą utwardzaną termicznie. Na grzejnikach w pomieszczeniach 

przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci zastosować osłony chroniące przed bezpośrednim 

kontaktem z elementem grzejnym. W pomieszczeniach z prysznicami należy zastosować grzejniki 

łazienkowe typu drabinka (przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności). 

Każdy grzejnik należy wyposażyć w odpowietrznik. Na gałązce zasilającej wykonawca zamontuje zawór 

termostatyczny wyposażony w głowicę z blokadą nastaw o podwyższonej odporności na uszkodzenia. 

Na gałązce powrotnej należy zastosować zawór odcinający z nastawą wstępną i możliwością 

opróżnienia grzejnika. Wykonawca na podstawie obliczeń projektowanego zapotrzebowania na ciepło 

wykona dobór grzejników przy uwzględnieniu ekranów termicznych. Obliczenia należy wykonać z 

uwzględnieniem projektowanej temperatury pomieszczenia zgodnej z obowiązującą normą. 

Przed zamocowaniem nowych grzejników Wykonawca powinien naprawić istniejące uszkodzenia 

powierzchni tynków, powłok malarskich, glazury, ekranów termicznych pod grzejnikami.  

Mocowanie grzejników i rur powinno być pewne, a w przypadku słabego podłoża pod zawiesiami 

grzejników Wykonawca powinien przeprowadzić jego wzmocnienie w sposób zapewniający 

wieloletnią trwałość zamocowań.  

6.9.1.4 Głowice termostatyczne 

Głowice termostatyczne powinny charakteryzować się poniższymi parametrami: 

− kompatybilna z zaworami termostatycznymi montowanymi na gałązkach, 

− wyposażona w czujnik cieczowy, 

− ustawienia temperatury za pomocą specjalnego klucza nastawczego – w miejscach 

ogólnodostępnych, 

− zintegrowane zabezpieczenie antykradzieżowe – w miejscach ogólnodostępnych, 

− podwyższona wytrzymałość na zginanie. 

6.9.1.5 Armatura 

Wykonawca wyposaży każdy z obiegów w co najmniej w pompę obiegową, zawór 

mieszający/regulacyjny, filtr, zawór zwrotny, manometry, termometr oraz armaturę odcinającą i 

równoważącą. Projektant przewidzi system regulacji. W miejscach wynikających z obliczeń 

hydraulicznych zamontować należy zawory równoważące z możliwością odcięcia i spustu (co najmniej 

na głównych rozgałęzieniach). Dodatkowo wykonawca przewidzi zawory odcinające na przewodach 

poziomych umożliwiające odcinanie poszczególnych stref systemu. W najniższych punktach instalacji 

należy stosować zawory spustowe a w najwyższych zawory odpowietrzające.  

Na całą instalację grzewczą należy wykonać szczegółowy projekt równoważenia hydraulicznego 

instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinięciach średnic oraz konkretnych nastaw zaworów 

równoważących, termostatycznych. Po wykonaniu instalacji, wykonawca przeprowadzi regulację 

instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia do równoważenia systemów wykorzystanego 

producenta. Z regulacji zostanie przygotowany protokół, a następnie przedstawiony Zamawiającemu. 
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6.9.1.6 Zawory równoważące 

Na poszczególnych obiegach oraz odgałęzieniach należy zamontować zawory równoważące 

charakteryzujące się parametrami tj.: 

− skośne ułożenie wrzeciona, 

− płynna nastawa wstępna, 

− bezpośredni odczyt nastawy, 

− wszystkie elementy funkcyjne na jednej stronie korpusu, 

− możliwość montażu na przewodzie zasilającym lub powrotnym, 

− uszczelnienie grzybka zaworu, podwójna uszczelka typu o-ring, 

− dwa gwintowane króćce, w które można wkręcić kurki napełniająco-opróżniające bądź króćce 

pomiarowe, otwory zaślepione korkami. 

6.9.1.7 Prace demontażowe oraz remontowe 

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejące grzejniki a także rurociągi prowadzone po wierzchu ścian. 

Po usunięciu starych grzejników oraz rur należy przeprowadzić prace remontowe na powierzchni ścian 

celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Niewykorzystywane przejścia przez przegrody pozostałe 

po usunięciu rur należy wypełnić, a warstwy wykończeniowe odtworzyć. Należy przewidzieć 

malowanie całych wnęk grzejnikowych a w pozostałych miejscach co najmniej powierzchnię o 30 cm 

większą niż prowadzone prace. Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejące osłony grzejnikowe i 

zamontuje nowe, także w miejscach w których do tej pory nie występowały. Wszelkie przychody 

związane ze sprzedaży złomu stanowią własność Zamawiającego. 

6.9.2 Instalacja ciepłej wody 

W ramach zadania przewiduje się wymianę istniejącej instalacji c.w.u. w budynku. Istniejącą instalację 

ciepłej wody użytkowej (rurociągi prowadzone po wierzchu, podgrzewacze elektryczne, zasobnik 

c.w.u. znajdujący się w kotłowni oraz armaturę) należy zdemontować. Ciepła woda przygotowywana 

będzie za pomocą nowego podgrzewacza zasilanego z istniejących kotłów gazowych oraz wspieranego 

przez istniejącą instalację kolektorów słonecznych. Podgrzewacz podłączyć należy do istniejącej 

instalacji źródła ciepła oraz kolektorów słonecznych (przewiduje się lokalizację podgrzewacza w 

miejscu istniejącego).  

Do wszystkich odbiorników (umywalki, zlewy, prysznice itp.) należy doprowadzić ciepłą wodę a także 

przewód cyrkulacyjny (w miejscach wymaganych przepisami). Przewody należy włączyć do istniejącej 

instalacji prowadzonej w bruzdach (przed wejściem w bruzdy w celu ograniczenia prac remontowych). 

Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem w zabudowie. 

6.9.2.1 Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. 

Na potrzeby obiektu należy zaprojektować i zamontować podgrzewacz pojemnościowy ciepłej 

wody. Pojemność należy dobrać na etapie projektu na podstawie obliczeń. Należy zaprojektować 

podgrzewacz z emaliowaną powłoką lub z nierdzewnej stali. Podgrzewacz musi umożliwiać 

podgrzew całej objętości wody. Powinien się charakteryzować wysoką izolacyjnością. Podgrzewacz 

powinien być odporny na ciśnienia i temperatury, które mogą wystąpić w układzie. System 

powinien umożliwiać realizowanie okresowych przegrzewów. 
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Uwaga: Jeżeli na etapie projektowania z przeprowadzonych obliczeń wynikało będzie, że 

pojemność istniejącego zasobnika c.w.u. jest wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. 

dla całego budynku, dopuszcza się rezygnację z wymiany urządzenia. W tym wypadku wymienić 

należy instalację ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacyjną od wyjścia z zasobnika.  

6.9.2.1 Rurociągi instalacji wodociągowej 

Przewody ciepłej wody należy wykonać z rur tworzywowych minimum PN 20 stabilizowanych wkładką 

aluminiową. Przewody wody ciepłej nie powinny być prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad 

przewodami elektrycznymi. Należy zachować spadki podejść od przyborów sanitarnych min. 0,3 % w 

kierunku pionów oraz spadki poziomów min. 0,1 % w kierunku wodomierza. Wszystkie elementy 

obiegu wody Użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Rurociągi pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami 

producenta rur oraz „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” 

Cobrti Instal Zeszyt 7. Po wykonaniu instalację należy poddać próbie szczelności, dezynfekcji oraz 

płukaniu. Płukanie należy wykonać wielokrotnie, aż do uzyskania pożądanego efektu przy użyciu pomp 

czyszczących oraz środków chemicznych przeznaczonych do rur transportujących wodę pitną. 

Rurociągi pionowe mocować do ścian za pomocą uchwytów zgodnie z rozwiązaniami producenta rur. 

Wszystkie elementy obiegu wody Użytkowej muszą posiadać atest PZH do stosowania w instalacjach 

wody pitnej. 

6.9.2.2 Izolacja rurociągów 

Izolacje rurociągów wykonać z otulin o grubościach zgodnych z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi. Dopuszcza się wykonanie izolacji z prefabrykowanych łupków lub mat. Rurociągi 

oznakować wg normy przez naklejanie pasków identyfikacyjnych w kierunku przepływu. Oznaczenie 

wykonać w sposób trwały w miejscach widocznych i dostępnych. 

6.9.2.3 Armatura  

Instalacja powinna być wyposażona w zawory regulacyjne termostatyczne do cyrkulacji oraz zawory 

mieszające uniemożliwiające przekroczenie na wypływie maksymalnej temperatury zadanej dla 

kontaktu z dziećmi. 

6.9.2.4 Zawory termostatyczne do regulacji c.w.u. 

− zakres regulacji termicznej 40÷65°C 

− nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawnioną manipulacją 

− automatyczna dezynfekcja termiczna 

− części zaworu mające kontakt z czynnikiem wolne od mosiądzu 

− izolacja i termometr 

Niezależnie od nastawionej temperatury roboczej po osiągnięciu temperatury ok. 73 °C następuje 

redukcja natężenia przepływu do wartości resztkowej, zapewniającej zdezynfekowanie fragmentu 

instalacji za zaworem regulacyjnym. 

6.10 Zakończenie prac budowlanych 

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuje m.in.: usunięcie 



s t r o n a | 38 

niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn 

i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usunięcie innych odpadów powstałych w 

trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 

7 ODBIORY 

Zamawiający ustala następujące odbiory: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiory częściowe 

− odbiór końcowy  

− odbiór gwarancyjny 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polegać będzie na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Nadzór inwestorski. 

7.2 Odbiory częściowe 

Odbiór częściowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonać wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 

Komisja odbiorowa. 

7.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Najpóźniej na 7 dni przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. 

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Nadzór inwestorski zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru końcowego. 

Odbioru końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową, umową i SWZ. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających lub 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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7.4 Dokumenty do odbioru końcowego i częściowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację powykonawczą – dokumentację dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy w ilości wynikającej z Umowy 

− wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 

− rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót Zamawiającemu – jeśli dotyczy 

− inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wybudowanych obiektów – jeżeli wymagane 

− gwarancje producentów na materiały oraz własną na montaż instalacji i urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5 Odbiór gwarancyjny 

Odbiór gwarancyjny przeprowadza się przed zakończeniem okresów gwarancji określonych 

w Umowie.  

8 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

9 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w 

tym w szczególności z poniższymi aktami prawnymi lub aktami obowiązującymi w trakcie realizacji 

zamówienia: 

• Ustawą z dn. 07 lipca 1994r. Prawo budowlane,  

• Ustawą z dn. 13 lutego 2020 o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw, 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

z późniejszymi zmianami,  

• Rozporządzenie Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, z późniejszymi 

zmianami, 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych, 

z późniejszymi zmianami,  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-      budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod       względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i 

przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu 

informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 

się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, 
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• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 06 

lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

• innymi obowiązującymi przepisami, normami,  

Normy, a w tym: 

− PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym 

− PN-EN 61547:2009 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące 

kompatybilności elektromagnetycznej. 

− Atesty lub certyfikaty potwierdzające właściwości trudnopalne dla tkanin obiciowych i pianek 

użytych do realizacji zamówienia w przypadku kontaktu z papierosem i zapałką wydane przez 

uprawnioną, niezależną jednostkę certyfikującą. 

 


