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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: Budynek garazowo-magazynowy w zabudowie szeregowe;.

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XVII (Budynki magazynowe, przemystowe,
zajezdnie, garaze) - zgodnie z zalacznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane. Klasyfikacja wedlug PKOB: Klasa 1242 (Garaze i budynki przeznaczone do
przechowywania pojazdéw).

2. Dane ogoélne o obiekcie

W odniesieniu do Ustawy Prawo budowlane:
Zgodnie z Art. 3. llekro¢ w ustawie jest mowa o: 8) remoncie - nalezy przez to rozumiec
wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z Art. 29. pkt 4. ppkt 2a. nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
zgloszenia wykonywanie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie obiektow
budowlanych, z wylgczeniem remontu budowli, ktérych budowa wymaga decyzji
0 pozwoleniu na budowe, oraz budynkéw, ktérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na
budowe - w zakresie przegrod zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych.
Zaprojektowany zakres prac nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani
zgloszenia rob6t budowlanych.

Przeznaczenie obiektu: Budynek pierwotnie peinit funkcje bokséw garazowych. Celem
obecnego opracowania jest jego remont z przeznaczeniem na przestrzen magazynowa na
potrzeby ochrony ludnosci i obrony cywilnej.

Uklad konstrukcyjny: Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w systemie
prefabrykacji wielkoblokowej i ptytowej.

Siatka osi modularnych: Obiekt zaprojektowany w uktadzie osi podtuznych A, B, C oraz osi
poprzecznych od 1 do 16.

Zestawienie podstawowych danych gabarytowych:
Dlugos¢ catkowita (w osiach skrajnych 1-16): 45,31 m
Szerokos$¢ catkowita (w osiach skrajnych A-C): 6,40 m
Liczba boksow/pomieszczen: 13 bokséw wydzielonych (w tym 1 boks poszerzony)
Laczna powierzchnia uzytkowa: 267,86 m?
Powierzchnia zabudowy: 289,98 m?
Kubatura: 1 119,16 m3
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3. Projektowany zakres inwestycji

Zakres opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje wylacznie boksy wykonane
w technologii Zelbetowej prefabrykowanej. Wszelkie sasiadujace i przylegajace segmenty
wykonane w technologii murowanej tradycyjnej znajduja sie poza zakresem
opracowania i nie podlegaja procedurze remontowe;j.

ELEMENT 1: Prace przygotowawcze

e Ewidencja, reczne i mechaniczne wyniesienie, bezpieczny transport oraz tymczasowe
zdeponowanie i zabezpieczenie skladowanych w boksach rzeczy i materiatéw
magazynowych Inwestora na czas trwania remontu.

e Mechaniczne oczyszczenie posadzek bokséw garazowych z pytu i zanieczyszczen
e Demontaz 13 sztuk wrét drewnianych.

e Demontaz drzwi serwisowych w boksie wydzielonym 1.01.

e Zerwanie zniszczonego, starego pokrycia dachowego z papy.

e Demontaz 15 sztuk doswietli technicznych w osi C podtuznej budynku oraz 2 okna
w osi A.

e Demontaz istniejgcej, wyeksploatowanej instalacji elektrycznej (okablowanie,
osprzet) oraz starych opraw o$wietleniowych.

ELEMENT 2: Naprawa Zelbetowego okapu dachowego

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej oraz montaz tymczasowego systemu
stemplowania konstrukcji stropu.

e Mechaniczne skucie zniszczonego i skarbonatyzowanego betonu okapu.

e (zyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie) odstonietych pretéw zbrojenia
nosnego do klasy czystosci Sa 2,5.

e Aplikacja mineralnej warstwy szczepnej oraz systemowej powtoki antykorozyjnej na
oczyszczone zbrojenie.

e Odtworzenie geometrii i strukturalna reprofilacja okapu zaprawami cementowo-
polimerowymi w technologii PCC.

ELEMENT 3: Roboty dekarskie i hydroizolacja dachu

e Naprawa i uszczelnienie stykéw plyt stropowych nad dzwigarami dwuspadowymi
(powierzchnia dachu ok. 330,00 m?).

e Lokalna reprofilacja ubytkéw, wgtebien w samych ptytach dachowych zaprawami
PCC po zerwaniu starej papy (szacunkowo do 30% powierzchni, tj. 99,00 m?).

e Oczyszczenie i gruntowanie podtoza betonowego plyt dachowych emulsja bitumiczna
(powierzchnia dachu ok. 330,00 m?).

Nr rejestru 0015-2026



PROJEKT REMONTU str. 8

e Wykonanie nowego, dwuwarstwowego pokrycia dachu z wysokiej jakosci papy
termozgrzewalnej modyfikowanej elastomerem SBS z posypka (powierzchnia dachu
ok. 330,00 m?).

e Montaz nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej, w tym pasow
nadrynnowych i wiatrownic.

¢ Montaz systemowego orynnowania o $rednicy ¢125 mm wraz z pionowymi rurami
spustowymi g90

ELEMENT 4: Stolarka otworowa i bramy garazowe

e Dostawa i montaz 13 sztuk automatycznych bram rolowanych o szerokosci 2,80m
i wysokosci 3,0m dopasowanych do istniejgcych otworéw. Przed zamdéwieniem
bram zweryfikowa¢ wymiary otworéw na budowie.

e Dostawa i montaz stalowych drzwi wejSciowych technicznych (drzwi serwisowe
w boksie 1.01).

e Dostawa i montaz nowej stolarki okiennej z PVC: 15 sztuk naswietli statych w osi C
oraz 2 sztuk okien w osi A. Przed zaméwieniem okien i naswietli zweryfikowa¢
wymiary otworow na budowie.

e Reprofilacja, naprawa ubytkéw oraz tynkarskie wyréwnanie powierzchni oSciezy
betonowych przy otworach bramowych i okiennych po demontazu starej stolarki.

ELEMENT 5: Prace posadzkowe i hydroizolacje przyziemne

e Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej paséw przyziemnych na zlaczach
plyt Sciennych.

e Mechaniczne przygotowanie podioza poprzez frezowanie starej posadzki w boksach
(267,86 m?).

e Wylanie nowej posadzki betonowej na warstwie rozdzielczej z folii, zatartej na gtadko
z zastosowaniem utwardzenia powierzchniowego (267,86 m?).

e Skucie zdegradowanych progéw wjazdowych i wykonanie nowych podjazdéw
betonowych z zachowaniem odpowiednich spadkéw odptywowych.

ELEMENT 6: Instalacje elektryczne i oswietlenie

e Zakres zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.
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ELEMENT 7: Prace wykonczeniowe i malarskie (wnetrze i elewacja)

e Mpycie hydrodynamiczne elewacji z ptyt betonowych w celu usuniecia mchow
i glonow.

e Natozenie preparatu biobdjczego na oczyszczong elewacje ptyt $ciennych.
e Gruntowanie $cian zewnetrznych i stupéw preparatem pod farby fasadowe.
e Dwukrotne malowanie natryskowe elewacji paroprzepuszczalng farbg silikonowa.

e Odpylenie i umycie hydrodynamiczne surowych, nieréwnych $cian wewnetrznych
oraz catego sufitu betonowego bokséw.

e Gruntowanie powierzchni $Scian wewnetrznych i sufitbw specjalistycznym
preparatem silikatowym.

e Dwukrotne, maszynowe malowanie natryskowe wnetrz bokséw gteboko matowsa,
wysoko paroprzepuszczalng farba krzemianowa/silikatowa w jasnym kolorze.

ELEMENT 8: Gospodarka odpadami i utylizacja

e Zatadunek, wywoéz i utylizacja gruzu betonowego oraz skutego betonu z progéw
i okapow.
e Reczny zatadunek, wywéz i zagospodarowanie zdemontowanych elementéw starych

wrét drewnianych.

e Pakowanie do Kkonteneréw, bezpieczny transport i specjalistyczna utylizacja
zdemontowanej papy dachowe;.
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A.

4. Szczegotowy opis konstrukgji i technologii wykonania rob6t remontowych

4.1. Prace przygotowawcze, rozbiérkowe i relokacja magazynu

Relokacja rzeczy i materialow sktadowanych w boksach.
Mechaniczne oczyszczenie posadzek.

Technologia: Prace nalezy wykona¢ z uzyciem przemystowych zamiatarek
spalinowych lub elektrycznych wyposazonych w system odsysania pytu i filtry HEPA.
Niedopuszczalne jest zamiatanie na sucho metodami recznymi, ktére powodowatoby
wtdrne zapylenie $cian i stropéw.

Demontaz zniszczonych wrét drewnianych i drzwi serwisowych

Technologia: Przed przystapieniem do demontazu nalezy zabezpieczy¢ strefe pracy
przed dostepem o0s6b postronnych. Skrzydia drzwiowe nalezy zdja¢ z zawiasow
metoda reczng lub przy uzyciu podno$nikéw dzwigniowych. Istniejace oScieznice
drewniane/stalowe nalezy naciaé¢ szlifierkami katowymi, a nastepnie wywazy¢
z o$ciezy za pomocg mtotow udarowych i toméw. Demontaz musi by¢ prowadzony
w spos6b minimalizujagcy uszkodzenia strukturalne zZelbetowych ptyt
$ciennych.

Zerwanie starego pokrycia dachowego ze zniszczonej papy

Technologia: Prace nalezy prowadzi¢ etapami, dostosowujac front rob6t do prognoz
pogodowych, aby unikng¢ zalania wnetrza bokséw. Stara, zdegradowana pape nalezy
zrywac recznie przy uzyciu specjalistycznych skrobakéw i widet dekarskich. Pokrycie
nalezy nacig¢ w pasy o szerokosci ok. 50 cm. Zrywac nalezy wszystkie warstwy az do
czystego podtoza betonowego. Odpady natychmiast pakowa¢ do konteneréw (zakaz
zrzucania luzem z dachu).

Demontaz naswietli w osi C oraz okien w osi A

Technologia: Przed demontazem nalezy wybi¢ przeszklenia (jesli sa spekane) po
uprzednim oklejeniu ich taSma wzmacniajgcg w celu unikniecia rozprysku odtamkéw
szkta. Ramy okienne nalezy przecigé, a nastepnie mechanicznie wywazyc¢ z o$ciezy.
Elementy stalowe mocujace (kotwy) nalezy odcia¢ szlifierka katowa réwno z licem
Sciany.

Demontaz starej instalacji elektrycznej, rur metalowych i osprzetu

Technologia: Prace moga rozpocza¢ sie wylacznie po protokolarnym
potwierdzeniu odlaczenia napiecia gléwnego i zablokowaniu rozdzielni przed
przypadkowym wiaczeniem.

4.2. Naprawa zelbetowego okapu dachowego (technologia PCC)

Podparcie tymczasowe konstrukcji
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e Technologia: Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac mechanicznych przy
okapie, pod ptytami stropowymi w strefie przyokapowej nalezy ustawic¢ systemowe,
stalowe stemple budowlane (podpory Srubowe) o nosnosci min. 20 kN wraz
z drewnianymi lub stalowymi dZwigarami rozdzielczymi (np. H20). System
stemplowania ma za zadanie przeja¢ ewentualne drgania i obcigzenia dynamiczne
generowane podczas kucia betonu.

B. Przygotowanie podloza

e Technologia: Karbonatyzowany, ztuszczony i niespéjny beton okapu nalezy skué
przy uzyciu lekkich mtotow udarowych (energia udaru do 5 ]). Kucie nalezy
prowadzi¢ do momentu osiggniecia zdrowego, niezkarbonatyzowanego betonu
o wytrzymato$ci na odrywanie (metoda pull-off) min. 1,5 MPa. Wokot
skorodowanych pretéw zbrojeniowych beton nalezy odkué na catym ich obwodzie,
pozostawiajac szczeline min. 15-20 mm za pretem, umozliwiajgca prawidtowe
otulenie nowgq zaprawa.

C. Czyszczenie zbrojenia i aplikacja powlok ochronnych

e Technologia: Odstoniete prety zbrojeniowe nalezy oczys$ci¢ strumieniowo-$ciernie
do klasy czystosci Sa 2,5 (usuniecie rdzy, zgorzeliny i zanieczyszczen do uzyskania
metalicznego potysku). Bezposrednio po czyszczeniu na suche prety nalezy natozy¢
mineralng powtoke antykorozyjng (np. na bazie cementu modyfikowanego
polimerami z dodatkiem inhibitoréw korozji). Powtoke naktada sie pedzlem w dwoch
warstwach o tgcznej grubosci min. 2 mm.

D. Strukturalna reprofilacja zaprawami PCC

e Technologia: Na przygotowane, matowo-wilgotne podtoze betonowe nalezy wetrzec
pedzlem o twardym wlosiu mineralng warstwe szczepng. Na S$wiezg warstwe
szczepng nalezy aplikowa¢ strukturalng zaprawe naprawcza PCC (gruboziarnista do
ubytkéw gtebokich, drobnoziarnista jako szpachle wykoniczeniowa). Zaprawy nalezy
miesza¢ mechanicznie mieszadtem wolnoobrotowym i naktada¢ recznie kielnig lub
metoda natrysku. Maksymalna grubos$¢ jednej warstwy musi by¢ zgodna z kartg
techniczna producenta. Po natozeniu powierzchnie nalezy wyréwnac tata i zatrzec
paca. Naprawiony okap nalezy pielegnowaé przez min. 3-5 dni poprzez zraszanie
woda lub stosowanie folii ochronnych.

4.3. Roboty dekarskie, hydroizolacja i naprawa plyt
A. Naprawa stykow i ubytkéw w ptytach dachowych

e Technologia: Po zerwaniu papy podioze nalezy doktadnie omiata¢ i odkurzyé¢. Styki
plyt stropowych (szwy) nalezy wyczysci¢ z luznej zaprawy. Szczeliny nalezy
zagruntowa, a nastepnie wypelni¢ elastyczng masg uszczelniajgcg. Ubytki
powierzchniowe, raki w plytach dachowych (zidentyfikowane na szacunkowej
powierzchni 30% dachu) nalezy naprawi¢ systemowymi, mineralnymi zaprawami
wyrownawczymi typu PCC o wysokiej przyczepnosci do betonu, zacierajac je na
gtadko z ptaszczyzng dachu.

B. Gruntowanie i montaz papy termozgrzewalnej SBS
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e Technologia: Catg powierzchnie dachu nalezy zagruntowac roztworem bitumicznym
przy uzyciu watkéw lub natrysku. Po wyschnieciu gruntu przystepuje sie do
zgrzewania papy:

o Warstwa podktadowa: Papa podkladowa o grubosci min. 4,0 mm
termozgrzewalna na osnowie zwitdkna szklanego lub poliestrowego,
modyfikowana elastomerem SBS. Rozwijana z zachowaniem zakladéw
podtuznych (min. 8 cm) i poprzecznych (min. 12 cm). Zgrzewanie za pomoca
palnikéw gazowych propan-butan.

o Warstwa wierzchniego krycia o grubosci min. 5,2 mm: Papa
nawierzchniowa z posypka gruboziarnista, modyfikowana SBS, o grubosci
min. 5 mm i wysokiej odpornosci na niskie i wysokie temperatury. Uktadana
Z przesunieciem szwOw o potowe szerokosci rolki wzgledem warstwy
podktadowej. W strefie okapowej pape nalezy wywing¢ izabezpieczy¢
listwami dociskowymi.

C. Obrobki blacharskie i orynnowanie

e Technologia: Obrdbki (pasy nadrynnowe, wiatrownice) nalezy wycia¢ i wygiaé
z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o grubos$ci min. 0,55 mm. Mocowanie do
podioza za pomocy systemowych kotkéw rozporowych z zachowaniem zaktadéw
min. 10 c¢m, uszczelnianych dekarskim uszczelniaczem poliuretanowym. Uchwyty
rynnowe (haki) mocowa¢ w rozstawie max. 60 cm z zachowaniem spadku
podtuznego rynny min. 0,5% w kierunku rur spustowych. Rynny ¢125 mm i rury
spustowe @90 mm montowa¢ na polaczenia zatrzaskowe lub uszczelkowe
zapewniajac peina szczelno$¢ hydrauliczng systemu.
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4.4. Bramy i stolarka oraz obrobka osciezy

A. Obrobka i tynkarskie wyréwnanie oS$ciezy

e Technologia: Przed montazem nowych bram i okien, zniszczone krawedzie otworéow
betonowych nalezy zagruntowa¢ preparatem gteboko penetrujacym. Nastepnie, przy
uzyciu systemowych, metalowych naroznikéw tynkarskich z siatka, nalezy narzuci¢
renowacyjng zaprawe cementowo-polimerowa o niskim skurczu. OScieza nalezy
wyprowadzi¢ na idealnie réwne ptaszczyzny pod katem 90° wzgledem lica $cian.
Powierzchnia musi by¢ gladka, zatarta na ostro lub filcem, stanowiac stabilne podtoze
montazowe.

B. Montaz automatycznych bram rolowanych

e Technologia: Zewnetrzny montaz automatycznych bram rolowanych: Montaz
pancerza z profili aluminiowych wypelnionych piankg konstrukcyjng bedzie
realizowany wylacznie jako montaz zewnetrzny (natynkowy na elewacji
budowlanej).

Krok 1: Skrzynki nawojowe zawierajagce wat oraz zintegrowany naped
elektryczny 230V montowane s3 nad otworem wjazdowym do zewnetrznej
Sciany zelbetowej nadproza za pomoca systemowych kotew mechanicznych.
Niezbedne jest zastosowanie dystanséw montazowych (w celu zlicowania
bram zewnetrznych) w postaci stalowych rur prostokatnych RP 100x50x3
mocowanych do naproza za pomoca kotew mechanicznych.

Krok 2: Prowadnice pionowe montowane sg do zewnetrznego lica filarow
betonowych. Pozycja ta eliminuje jakiekolwiek prowadnice wewnatrz bokséw
i pozwala na bezkolizyjny montaz liniowego o$wietlenia LED do stropu
wewnetrznego.

Krok 3: Wprowadzenie pancerza bramy w prowadnice, wyregulowanie
wylacznikéw krancowych silnika (géra/dét), montaz uszczelek obwodowych
(w tym dolnej uszczelki gumowej). Przestrzen miedzy prowadnicami, skrzynka
a Sciang zewnetrzng uszczelni¢ poliuretanowa masg uszczelniajaca odporna na
UV i warunki atmosferyczne.

C. Montaz stolarki okiennej PVC i drzwi stalowych

e Technologia: Naswietla PVC state oraz okna montowa¢ metoda montazu
warstwowego. Kotwienie ram okiennych za pomocg dedykowanych dybli lub kotew
stalowych $rubowych w rozstawie max. 60 cm (min. 2 kotwy na strone). Szczeline
dylatacyjng wypemi¢ twarda piang poliuretanowa. Od strony wewnetrznej
zastosowacd taSme paroszczelng, a od zewnetrznej taSme
paroprzepuszczalng/rozprezng. Drzwi stalowe techniczne (wejsciowe do
pomieszczenia 1.01) montowac¢ na kotwy stalowe, oScieznice zala¢ w catosci zaprawg
cementow3 o gestej konsystencji.
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A.

4.5. Posadzka i hydroizolacja przeciwwilgociowa

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa paséw przyziemnych

Technologia: Pasy przyziemne plyt Sciennych (do wysokosci ok. 30-50 cm od
poziomu gruntu) nalezy oczysci¢c z luZznych tynkéw i =zanieczyszczen. Na
przygotowane podtoze nalezy nanie$¢ mineralng zaprawe uszczelniajgca w min.
dwéch warstwach otacznej grubosci min. 2 mm, zapewniajac ciggtos¢ powtoki
hydroizolacyjne;j.

Przygotowanie podloza (frezowanie starej posadzki)

Technologia: Istniejace podtoze betonowe w boksach nalezy podda¢ frezowaniu
mechanicznemu za pomoca frezarek bebnowych diamentowych w celu usuniecia
zwietrzatej, zanieczyszczonej olejami warstwy wierzchniej betonu. Po frezowaniu
powierzchnie nalezy $rutowac lub zmy¢ woda pod wysokim ci$nieniem, a nastepnie
doktadnie odkurzy¢ odkurzaczami przemystowymi. Podloze po przygotowaniu musi
charakteryzowac sie ujednolicong szorstkoscia i czystoScia.

Nowa posadzka betonowa zacierana na gtadko z utwardzaczem DST:

Podbudowa: Na przygotowanym betonie uktada sie warstwe poslizgowo-rozdzielcza
z folii polietylenowej PE o grubos$ci min. 0,2 mm na zaktad min. 20 cm, sklejany tasma.

Wylewanie betonu: Beton klasy min. C20/25 (z dodatkiem witdkien stalowych
przeciwdzialajacych skurczowi) wuktada¢ mechanicznie, zageszcza¢ butawami
udarowymi oraz wyrownywal za pomocg !at wibracyjnych. Na podktadkach
dystansowych z tworzywa sztucznego (zapewniajacych min. 30 mm dolnej otuliny
betonowej) nalezy ulozy¢ zbrojenie w postaci siatek zgrzewanych z pretow @6 mm
w oczkach 150x150 mm. Siatki musza by¢ uktadane na zaktad wynoszacy min. jedno
oczko (15 cm).

Minimalna grubos$¢ nowej nadlewki wynosi 60 mm.

Zacieranie i DST: W odpowiednim momencie wigzania betonu na powierzchnie
nalezy rozsypa¢ réwnomiernie suchg posypke mineralng (utwardzacz DST) w iloSci
ok. 4-5 kg/m? Posypke zaciera si¢ maszynowo az do uzyskania idealnie gladkiej,
lustrzanej powierzchni o wysokiej odpornosci na Scieranie i uderzenia.

Pielegnacja: Bezposrednio po zakonczeniu zacierania, na gotowa posadzke nalezy
nanie$¢ natryskowo preparat pielegnacyjno-uszczelniajacy (akrylowo-krzemianowy).
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4.6. Instalacja elektryczna i dostosowanie automatyki

Zgodnie z projektem instalacji elektrycznej

4.7. Natryskowe czyszczenie, gruntowanie i malowanie

Prace zewnetrzne (elewacja):

Mycie hydrodynamiczne: Cato$¢ betonowej elewacji nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu
atmosferycznego, mchéw, porostéw i ztuszczen starej farby przy uzyciu myjek
wysokocisnieniowych z zastosowaniem dysz rotacyjnych.

Aplikacja preparatu biobdjczego: Na doktadnie osuszone podtoze nanie$¢ natryskowo
wodny preparat biobéjczy zwalczajacy zarodniki glonéw i grzybow plesniowych.

Gruntowanie fasadowe: Powierzchnie betonowa pokry¢ gteboko penetrujgcym
gruntem silikonowym w celu wyréwnania chtonnosci i wzmocnienia podtoza
mineralnego.

Malowanie paroprzepuszczalng farbg silikonowa: Wykona¢ dwukrotne
malowanie fasadowe przy uzyciu agregatu natryskowego. Nanosi¢ hydrofobowga farbe
silikonowa odporna na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, zachowujac
odstep min. 6 godzin miedzy warstwami.

Prace wewnetrzne ($ciany i sufity):

Przygotowanie podtoza i odpylenie: Wewnetrzne surowe Sciany bokséw oraz stropy
(ptyty dachowe od spodu) umy¢ hydrodynamicznie pod obnizonym, kontrolowanym
cisnieniem. Po wyschnieciu odkurzy¢ przemystowo pylgce naroza.

Gruntowanie krzemianowe (silikatowe): Na surowy beton nanie$ mineralny grunt
silikatowy.

Maszynowe malowanie natryskowe farba silikatowa (krzemianowag): Wnetrza
bokséw (zaréwno $ciany, jak i sufity) nalezy pomalowa¢ dwukrotnie wylacznie przy
uzyciu maszynowego natrysku hydrodynamicznego. Nanosi¢ jasng, gteboko
matowa farbe silikatowa (krzemianow3a) o najwyzszej klasie paroprzepuszczalnosci
(V1) i naturalnie wysokim odczynie alkalicznym (pH > 11).

4.8. Usuniecie zieleni kolidujqcej z projektowanym remontem budynku

Prace obejmuja usuniecie drzew i krzewdéw na powierzchni ok. 70 m? w bezpo$rednim

sasiedztwie budynku - lokalizacje wskazano na rysunku Z-01. Usuniecie roslinnosci jest
warunkiem koniecznym do bezpiecznego i prawidlowego przeprowadzenia prac remontowo-
budowlanych istniejacego budynku.

A. Zakresitechnologia roboét

Etap 1: Scinka mechaniczna drzew i krzewéw kolidujacych z bryta budynku
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e Etap 2: Karczowanie pniakéw i korzeni w sposob bezwibracyjny (recznie lub
minikoparkg), aby nie uszkodzi¢ istniejacych fundamentéw oraz podziemnych
przytaczy instalacyjnych.

o Etap 3: Uporzadkowanie terenu, wywdéz materiatu roslinnego i przygotowanie
podtoza pod zaplecze budowy.

B. Uwagi formalne i Srodowiskowe

Prace zostang przeprowadzone zgodnie z ustawg o ochronie przyrody. Przed rozpoczeciem
wycinki zostanie wykonana kontrola pod katem obecnosci gniazd ptasich lub siedlisk innych
zwierzat prawnie chronionych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grazyna Czarczynska-Kaja
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
UAN-KZ-7210/132/86

mgr inz. Barttomiej Jaroch

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen nr
nr ewid. KUP/0199/PBKb/21

mgr inz. Damian Jakubowski

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych

nr ewid. KUP/0103/PBE/16
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