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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji sq prace remontowe w budynku A i B Sadu Rejonowego w Stupcy.

Adres inwestycji
62-400 Stupca, ul. Armii Krajowej 2 (bud. A), ul. Traugutta 4 (bud. B)

Zamawiajacy
Sad Okregowy w Koninie
62-510 Konin, ul. Energetyka 5

1.1.Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
— umowa z Zamawiajacym,
— pomiary z natury,
— uzgodnienia funkcjonalne z Zamawiajacym,
— przepisy i normy.

1.2.Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja dotyczy prac zwigzanych z remontem budynku A i B Sadu Rejonowego w Stupcy.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje opis techniczny zawierajacy szczegdtowe wytyczne dla prac remontowych w
poszczegolnych pomieszczeniach. W tym zadaniu remontowym wyodrebniono 3 zakresy robét:
—  Zakres ,A” — obejmujacy remont wybranych pomieszczen w budynku A wraz z robotami w obrebie dachu,
—  Zakres ,B" - obejmujacy roboty elewacyjne w budynku A,
—  Zakres ,C” — dotyczacy remontu wybranych pomieszczen w budynku B wraz z ogrodzeniem.
Zaktada sie mozliwo$¢ realizacji poszczegdlnych zakreséw w réznych postepowaniach przetargowych.

1.3.Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej umozliwiajacej realizacje zadania inwestycyjnego: ,Remont
wybranych pomieszczer w Sadzie Rejonowym w Stupcy”.

2. WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

2.1 BUDYNEK A - ZAKRES , A”

Pomieszczenie nr 208

- Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

- Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

- Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw o$wietleniowych,

- Demontaz istniejacego okna i montaz nowego,

- Dostawa i montaz roletek okiennych na dolnych skrzydtach,

- Demontaz istniejacej posadzki PCV,

- Wykonanie nowej posadzki PCV na wylewce samopoziomujacej. Wyktadzing wywing¢ na Sciang na wysoko$¢
10cm,

- Dostawa i montaz listw progowych na styku z posadzkami sasiednich pomieszczen,

- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

- Wymiana wigcznika oswietlenia.




Pomieszczenie nr 207
- Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,
- Zabezpieczenie mebli i podtog folig,
- Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,
- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,
- Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 209
- Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,
- Zabezpieczenie mebli i podtog folig,
- Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,
- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,
- Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 210
- Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,
- Zabezpieczenie mebli i podtog folig,
- Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,
- Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego,
- Montaz nowego sufitu podwieszanego kasetonowego o wymiarach 60x60cm ze sprasowanych ptyt z wetny
mineralnej na systemowych profilach metalowych,
- Malowanie oscieza (nadproza) okiennego przy suficie podwieszonym,
- Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 211

- Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

- Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

- Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

- Demontaz istniejacej posadzki PCV,

- Wykonanie nowej posadzki PCV na wylewce samopoziomujacej. Wyktadzine wywing¢ na $ciane na wysoko$¢
10cm,

- Dostawa i montaz listwy progowej na styku z posadzka sasiedniego pomieszczenia,

- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

- Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 212
- Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,
- Zabezpieczenie mebli i podtog folig,
- Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,
- Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 204
- Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,
- Zabezpieczenie mebli i podtog folig,
- Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw o$wietleniowych,
- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,




Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 203

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 201

Whyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw o$wietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 205 - sala rozpraw

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Przygotowanie powierzchni scian, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg lateksowg na
zagruntowanej powierzchni,

Cyklinowanie, bejcowanie (kolor bejcy dobrac do istniejacej kolorystyki podestow lub uzgodni¢ z Zamawiajacym),
i lakierowanie podestu sedziowskiego (nalezy uzy¢ lakieru poliuretanowego przeznaczonego do intensywnie
uzytkowanych powierzchni, catkowicie bezpiecznego dla zdrowia, charakteryzujacego sie minimalng
ucigzliwo$cig zapachowa podczas aplikacji, np. Domalux, Extra Hard),

Wymiana kratek wentylacyjnych,

Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 206 — sala rozpraw

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Przygotowanie powierzchni $cian, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg lateksowg na
zagruntowanej powierzchni,

Cyklinowanie, bejcowanie (kolor bejcy dobrac do istniejacej kolorystyki podestow lub uzgodni¢ z Zamawiajacym),
i lakierowanie podestu sedziowskiego (nalezy uzy¢ lakieru poliuretanowego przeznaczonego do intensywnie
uzytkowanych powierzchni, catkowicie bezpiecznego dla zdrowia, charakteryzujacego sie minimalng
ucigzliwo$cig zapachowa podczas aplikacji, np. Domalux, Extra Hard),

Wymiana kratek wentylacyjnych,

Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 105- sala rozpraw

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,

Cyklinowanie, bejcowanie (kolor bejcy dobrac do istniejacej kolorystyki podestéw lub uzgodni¢ z Zamawiajacym),
i lakierowanie podestu sedziowskiego (nalezy uzy¢ lakieru poliuretanowego przeznaczonego do intensywnie
uzytkowanych powierzchni, catkowicie bezpiecznego dla zdrowia, charakteryzujacego sie minimaing,
ucigzliwo$cia zapachowa podczas aplikacji, np. Domalux, Extra Hard),

Wymiana kratek wentylacyjnych,

Wymiana wigcznika oswietlenia.



Pomieszczenie nr 106- sala rozpraw

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Cyklinowanie, bejcowanie (kolor bejcy dobrac do istniejacej kolorystyki podestéw lub uzgodnié¢ z Zamawiajacym),
i lakierowanie podestu sedziowskiego (nalezy uzy¢ lakieru poliuretanowego przeznaczonego do intensywnie
uzytkowanych powierzchni, catkowicie bezpiecznego dla zdrowia, charakteryzujacego sie minimalng
ucigzliwo$cig zapachowa podczas aplikacji, np. Domalux, Extra Hard),

Wymiana kratek wentylacyjnych,

Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 108

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Demontaz istniejacego okna wraz z kratami okiennymi i montaz nowego okna,

Dostawa i montaz roletek okiennych na dolnych skrzydtach,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 110

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 115

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 116

Whyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Demontaz istniejacej posadzki PCV,

Wykonanie nowej posadzki PCV na wylewce samopoziomujacej. Wyktadzing wywing¢ na Sciang na wysoko$¢
10cm,

Dostawa i montaz listwy progowej na styku z posadzkg sasiedniego pomieszczenia,

Uzupetnienie posadzki — poprawa klejenia ptytek w progu,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia.



Pomieszczenie nr 102

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 103

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 104

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia.

Wymiana drzwi zewnetrznych

Demontaz drzwi wejéciowych wraz z o$cieznica,

Montaz drzwi zewnetrznych wg zestawienia stolarki,

Uzupetnienie tynku od wewnatrz i na zewnarz oraz uszczelnienie styku drzwi z ptytami granitowymi po
wymianie,

Montaz elektromechanicznego napgdu automatycznego z szyng $lizgowa, ( np. Geze Powerturn) wraz z
wykonaniem zasilania elektrycznego 3 x 2,5 mm2 do rozdzielni ( montaz nowego aparatu nadmiarowo
pradowego C16 1P ). Wykonanie oznakowania na drzwiach (napis ,DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE”)
Dostawa i montaz odbojnika podtogowego dla skrzydta czynnego

Zasada dziatania drzwi:

otwieranie/wzbudzanie ma by¢ inicjowane od zewnatrz i wewnatrz za pomoca radarow,

radary bezpieczenstwa w drzwiach zewnetrznych,

ptynna regulacja sity zamykania ,

montaz dodatkowego sterownika dla ochrony (przetacznik pracy: dzieri/noc) aby nie wzbudza¢ funkcji otwierania
W nocy.

Roboty remontowe na dachu

Demontaz instalacji odgromowe;j,

Oczyszczenie i zagruntowanie istniejacego przekrycia z papy,

Jednokrotne pokrycie papa termozgrzewalng wierzchniego krycia catej potaci,

Uszczelnienie stalowych podp6r agregatéw — obrobka z papy termozgrzewalnej i wykonanie opaski zaciskowej
stalowej po obwodzie,

Nowa instalacja odgromowa wraz z montazem 3 iglic h=2,0 m przy agregatach klimatyzacii,

Obrobki komindw — kliny styropianowe pokryte papa, obrobka z papy nawierzchniowej i listwa mocowana na
kotki rozporowe (papa wyprowadzana min. 30cm na $cianki kominéw),

Remont komindw — po obwodzie czapek zamontowa¢ obrdbki blacharskie z blachy powlekanej, na czapkach
przyklei¢ 1 x pape termozgrzewalna,; wymiana instalacji odgromowej na czapkach, malowanie tynkéw kominéw.



2.2 BUDYNEK A - ROBOTY ELEWACYJNE - ZAKRES ,,B”

Roboty elewacyjne:

Zmycie catej elewacji pod cisnieniem, umycie daszku wejciowego,

Uzupetnienie ubytkéw tynku mineralnego elewacii,

Dwukrotne malowanie farbg silikatowg elewacji wg rys PW-AR-04A. Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z
wytycznymi na rysunku elewacji zachowujac istniejace linie rozdziatu koloréw na poszczegdlnych elewacjach.
Alternatywnie dopuszcza sie odtworzenie kolorystyki istniejacej lub wykonanie innej kolorystyki w uzgodnieniu z
Zamawiajacym,

Remont cokotu budynku: usuniecie istniejacego tynku, przyklejenie warstwy siatki i wyprawa elewacyjna z tynku
mozaikowego,

Malowanie krat okiennych,

Remont schoddw wejéciowych — na policzkach biegu i na spodzie ptyty biegowej przyklejenie warstwy siatki z
klejem i wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego. Umycie stopni granitowych, wykonanie uszczelnienia stykow
podstopni i nastopnic uszczelniaczem bezbarwnym, impregnacja granitu Srodkiem ochronnym. Na pierwszym i
ostatnim stopniu malowanie pasa antyposlizgowego (kontrastowego).

2.3 BUDYNEK B - ZAKRES ,,C”

Pomieszczenie nr 106

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Demontaz istniejgcych drzwi z o$cieznicg ( maskujgcych wyjscie zewnetrzne),

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Docieplenie drzwi zewnetrznych aluminiowych — wymiana uszczelek obwodowych, regulacja drzwi, wytoZenie
skrzydta dodatkowym dociepleniem z wetny mineralnej 5 cm i obicie tapicerka.

Pomieszczenie nr 103

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Demontaz istniejacej posadzki PCV,

Wykonanie nowej posadzki PCV na wylewce samopoziomujacej. Wyktadzing wywing¢ na $ciang na wysoko$¢
10cm,

Dostawa i montaz listw progowych na styku z posadzkami sasiednich pomieszczen,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,
Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 104

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 109

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,
Zabezpieczenie mebli i podtog folig,



Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Demontaz istniejacej posadzki PCV,

Wykonanie nowej posadzki PCV na wylewce samopoziomujacej. Wyktadzing wywing¢ na Sciang na wysoko$¢
10cm,

Dostawa i montaz listwy progowej na styku z posadzkg sasiedniego pomieszczenia,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 108

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw o$wietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowa na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika o$wietlenia.

Pomieszczenie nr 107

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw o$wietleniowych,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia.

Pomieszczenie nr 203

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Demontaz istniejacej posadzki PCV,

Wykonanie nowej posadzki PCV na wylewce samopoziomujacej. Wyktadzing wywing¢ na $ciang na wysoko$¢
10cm,

Dostawa i montaz listwy progowej na styku z posadzka sasiedniego pomieszczenia,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia, kratki wentylacyjnej.

Pomieszczenie nr 204

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,

Zabezpieczenie mebli i podtog folig,

Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

Demontaz istniejacej posadzki PCV,

Wykonanie nowej posadzki PCV na wylewce samopoziomujacej. Wyktadzing wywing¢ na Sciang na wysoko$¢
10cm,

Dostawa i montaz listwy progowej na styku z posadzka sasiedniego pomieszczenia,

Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg,
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

Wymiana wigcznika oswietlenia, kratki wentylacyjnej.

Pomieszczenie nr 208

Wyniesienie mebli i ponowne ich wniesienie po wykonaniu prac remontowych,
Zabezpieczenie mebli i podtog folig,
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- Demontaz oraz ponowny montaz po wykonaniu prac opraw oswietleniowych,

- Demontaz istniejacej posadzki PCV,

- Wykonanie nowej posadzki PCV na wylewce samopoziomujacej. Wyktadzing wywing¢ na Sciang na wysoko$¢
10cm,

- Dostawa i montaz listwy progowej na styku z posadzkg sasiedniego pomieszczenia,

- Przygotowanie powierzchni $cian i sufitw, jednokrotne szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie farbg
lateksowg na zagruntowanej powierzchni,

- Wymiana wigcznika oswietlenia, kratki wentylacyjnej.

Roboty remontowe $cian korytarza i klatki schodowej
- Lokalne naprawy poprzez uzupetnienie tynku i gtadzi gipsowej wraz z malowaniem farbg dekoracyjng
uszkodzonych fragmentéw na powierzchni $cian korytarzy i klatki schodowej,
- Wymiana nawiewnika higrosterowalnego w oknie na korytarzu na | pigtrze.

Wymiana wytazu dachowego
- Demontaz starego wytazu dachowego wraz z obrébkami wokét pokrycia,
- Wykonanie tymczasowych podestéw na potaci dachowej,
- Montaz nowego, systemowego wytazu dachowego 46 x 75 c¢m,
- Wykonanie obrébek blacharskich wokét nowego wytazu z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego,
- Wykonanie nowego podestu pod wytazem: montaz dwéch drewnianych belek (16 x 8)cm opartych na jetkach,
dtugosci okoto 260 cm,
- Przymocowanie do belek ptyty OSB 22 mm ( 80 cm x 260 cm).

Wymiana wentylatoréw dachowych
- Wykonanie tymczasowych podestéw na potaci dachowej,
- Demontaz wentylatorow dachowych z komindw,
- Montaz nowych wentylatoréw na kominach z podtaczeniem do istniejacej instalacji elektrycznej,
- Wymiana regulatoréw predko$ci obrotowej w pomieszczeniach,
- Badania instalacji elektrycznej.

Remont ogrodzenia
- Lokalna naprawa pretéw stalowych w przestach (prostowanie, naprawienie potaczen),
- Opalanie starej farby,
- Malowania dwukrotne w kolorze czarnym przeset ogrodzeniowych.

. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg budowlana.

Wystepujace w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowac jako rozwigzanie przykfadowe.
Dopuszcza sie stosowanie innych wyrobdw o parametrach nie gorszych niz okreslone w projekcie i specyfikacii
techniczne;j.

Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego probki materiatéw (plytki podtogowe i $cienne, wyktadzina, itp.). Poszczegoine rodzaje i kolory farb
zostang uzgodnione z Zamawiajacym i przygotowane przez Wykonawce do akceptacji poprzez pomalowanie ptyty g-k o

wymiarach min. 50 x 50 cm. Roboty moga by¢ prowadzone tylko przy uzyciu zaakceptowanych materiatow.
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Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonywania robét towarzyszacych polegajacych na wynoszeniu wyposazenia
znajdujgcego sie w remontowanych pomieszczeniach w miejsce wskazane przez Inwestora oraz do pdzniejszego
whiesienia wyposazenia do wyremontowanych pomieszczen i winien to uwzgledni¢ w kosztach prac remontowych.
Roboty remontowe bedg wykonywane na czynnym obiekcie, dlatego przy planowaniu harmonogramu robét nalezy wzigé
pod uwage godziny pracy organu (harmonogram uzgodni¢ z Inwestorem).

Wykonawca (z uwagi na wystepujace w obiekcie liczne, czynne instalacje niskopradowe) musi przewidzie¢ konieczno$¢
wspdtpracy z firmami serwisujacymi te systemy (zgtaszanie koniecznosci demontazu czujek, kamer itp. i ich ponowny
montaz po pracach remontowych). Za dziatania serwisu w tym zakresie koszty ponosi Zamawiajacy.

Prace przewidziane w niniejszej dokumentacji majq charakter prac remontowych i nie wymagajq uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowg oraz dokonania zgtoszenia.

Turek, lipiec 2026 .

Projektowat:
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CZESC RYSUNKOWA

13






