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Jednostka

opracowująca:
Firma Usługowo Handlowa REMBUD"  mgr inż.

Remigiusz Wróbel ul. Pamiątkowa 9;  66-300 Międzyrzecz

Nazwa obiektu

budowlanego:
Budynek Przedszkola w Torzymiu

Przebudowa części budynku przedszkola etap II

Inwestor: Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32; 66-235 Torzym

Zamawiający: Gmina Torzym

ul. Wojska Polskiego 32; 66-235 Torzym

Lokalizacja:  dz. nr 334/9;  ul. Saperska 10 32; 66-235 Torzym

Branża:  Budowlana

Nazwa rysunku: Plan wyburzeń - rzut II piętra

Opracował:

mgr inż. Remigiusz Wróbel

upr. bud. LBS/0070/WBKb/23

Podpis: Nr rys.:

Data:

luty 2026 r.

Skala:

 1:100
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru

    robót budowlano-montażowych opracowanych przez ITB oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

2. Wszystkie urządzenia montować zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Poziomy posadzek należy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki

    od projektu konsultować z projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru.

4. Wszystkie rzędne i wymiary bezwzględnie zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów rzeczywistych.

5. Wszystkie elementy wyposażenia nale�ży zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów

    rzeczywistych wykonanych na budowie.

6. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej nale�ży sprawdzić zestawienia, porównać z rzutami z natury na

    budowie, a następnie zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych

    na budowie.

7. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo

    i technicznie od wskazanych w projekcie (materiały równoważne) i pod warunkiem uzyskania zgody projektanta,

    kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

8. Kady składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego

   składnika się odnoszą z uwzględnieniem opisów i STWiOR oraz zaleceń montażu producenta.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie

    przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania

    takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, projektantem, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru.

10.Należy uwzględnić przejścia otworów instalacyjnych przez ściany rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz

    sytuacje z natury na budowie. Przed wykonaniem otworów wykonać odkrywki, a następnie dostosować roboty do sytuacji

    zastanej po dokonanych rozbiórkach.

11.W budynku istnieją sprawne instalacje, które dostarczają media do części nie objętej opracowaniem. Należy pozostawić je bez

     zmian, a roboty budowlane prowadzić tak, aby ich nie uszkodzić.

12.Przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, w szczególności posadzek, należy przeprowadzić odkrywki i stwierdzić,

     czy założenia projektowe są zgodne z sytuacją na budowie. W przypadku rozbieżności należy konsultować się z projektantem!

13.Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a po ich wykryciu powinien natychmiast

     powiadomić projektanta i kierownika budowy.

14. Zgodnie z art.22 Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z projektem,

     decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiazującymi przepisami i sztuką budowlaną.


