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. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych opracowanych przez ITB oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlanej.

. Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki
od projektu konsultowaé z projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru.

. Wszystkie rzedne i wymiary bezwzglednie zweryfikowaé na budowie na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

. Wszystkie elementy wyposazenia naleZy zamawiac¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na budowie.

. Przed zam6wieniem stolarki okiennej i drzwiowej naleZy sprawdzié zestawienia, poréwnaé z rzutami z natury na
budowie, a nastepnie zamawiaé i wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw r istych wykonanych
na budowie.

. Dopuszcza sig stosowanie materialow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadaja one cechy nie gorsze jakosciowo
i technicznie od wskazanych w projekcie (materiaty rownowazne) i pod warunkiem uzyskania zgody projektanta,
kierownika budowy lub inspektora nadzoru.

. Kady sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé w ji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika si¢ odnosza z uwzglgdnieniem opiséw i STWiOR oraz zalecen montazu producenta.

p. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawey z koni I ia i zastosowania
takiego elementu w ieniu z i . projektantem, kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru,

0.Nalezy uwzglednic przejicia otworéw instalacyjnych przez §ciany rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki branzowe oraz
sytuacje z natury na budowie. Przed wykonaniem otworéw wykonaé odkrywki, a nastgpnie dostosowaé roboty do sytuacji
zastanej po dokonanych rozbiérkach.

1.W budynku istnieja sprawne instalacje, ktére dostarczajg media do czgéci nie objetej opracowaniem. Nalezy pozostawi¢ je bez
zmian, a roboty budowlane prowadzi¢ tak, aby ich nie uszkodzic.

2.Przed wykonaniem wszystkich robt budowlanych, w szczegdlnosci posadzek, nalezy przeprowadzi¢ odkrywki i stwierdzié,
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=

czy zalozenia projektowe sa zgodne z sytuacja na budowie. W przypadku rozbieznosci nalezy k é si¢ z proj

3.Wyl nie moze wykorzystywaé blgdéw lub op A w ji, a po ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ projektanta i kierownika budowy.

4. Zgodnie z art.22 Ustawy Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z projektem,
decyzja o pe leniu na budowg, iazuj i przepisami i sztukg budowlang.
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Legenda:

pomieszczenie nie
objete opracowaniem

Jednostka Firma Ustugowo Handlowa REMBUD" mgr inz.
opracowujgca: _[Remigiusz Wrébel ul. Pamigtkowa 9; 66-300 Miedzyrzecz
Nazwa obiektu |Budynek Przedszkola w Torzymiu

budowlanego: |Przebudowa czg¢$ci budynku przedszkola etap II

. Gmina Torzym

Inwestor:

frwestor ul. Wojska Polskiego 32; 66-235 Torzym
Zamawiajacy: Gmina.Torzym .

ul. Wojska Polskiego 32; 66-235 Torzym
Lokalizacja: dz. nr 334/9; ul. Saperska 10 32; 66-235 Torzym
Branza: Budowlana
. .|Stan po remoncie Skala: Data:
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