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B.01 WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp.  
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  ogólne dotyczące wykonania  i

odbioru robót na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

BUDOWA TRZECH WANIEN Z HYDROMASAŻEM W HALI BASENOWEJ

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  

w przypadkach małych  prostych  robót  i konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,

dla   których   istnieje   pewność,   że   podstawowe   wymagania   będą   spełnione   przy

zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki

budowlanej. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót

budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacja technicznych SST. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  

Inżynier – osoba wyznaczona przez zamawiającego w celu zarządzania budową. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,   ich   zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,

lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa i SST  
Dokumentacja  projektowa  stanowi  część  umowy  i  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i

dokumenty,   zgodne   z   wykazem   podanym   w   szczegółowych   warunkach  umowy,

uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
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•  Dostarczoną przez Zamawiającego,  

•  Sporządzoną przez Wykonawcę.  

Dokumentacja  projektowa,   SST  i   dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inwestora

Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w jednym  z

nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej dokumentacji.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń w  dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich

zmian i poprawek.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z

dokumentacją  projektową i  SST.  Dane  określone  w dokumentacji  projektowej  i  w  SST będą

uważane  za  wartości   docelowe,   do   których   dopuszczane   są   odchylenia   w   ramach

określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać

zgodność z  określonymi   wymaganiami,   a   rozrzuty  tych   cech  nie   mogą  przekraczać

dopuszczalnego przedziału  tolerancji. W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w

pełni  zgodne  z dokumentacją  projektową  lub  SST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość

elementu budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca może wybierać inne systemy rozwiązań

niż podane  są  w  dokumentacji  projektowej  po  uzyskaniu  zgody  Architekta.  Wykonawca

podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót.  

 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  winien  dostarczyć  i   zainstalować  wszystkie

tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające.  Teren  należy   ogrodzić  i  oznakować   poprzez

wywieszenie tablic  informacyjnych  i ostrzegawczych. 

   
1.5.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  ma  zadbać  o  to,  aby  personel  nie

wykonywał   pracy  w   warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   zdrowia   oraz   nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt  oraz  odpowiednią  odzież  dla  ochrony

życia   i   zdrowia   osób   zatrudnionych   na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa

publicznego.  

 
1.5.5 Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót,  wszelkie  materiały  i  urządzenia

używane  do  robót   od   daty   rozpoczęcia   do  daty   zakończenia   robót   (do  wydania

potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).  

 

1.5.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
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państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w  pełni

odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas prowadzenia

robót. Np.:  

•     Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.     w   sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.   U.   z  dn.

19.03.2003 r.  Nr 47, poz. 401)  

•   Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.   w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

•   Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  z  1994  r.  Nr  89,  poz.  414  

z późniejszymi zmianami),  

•   Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.   U.   62  poz.   627  

z późniejszymi zmianami)  

•  Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  warunków

technicznych jakimi  powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie Dz.   U.   75 poz.   690 z

późniejszymi zmianami  

•  inne  

Ponadto   Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw   patentowych   i   będzie   w   pełni

odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania

opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  winien  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich

działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 2. Materiały 
Wszystkie materiały wykorzystywane przy budowie obiektu powinny być wprowadzone do obrotu

lub  udostępnione  na  rynku  krajowym  zgodnie  z  właściwymi  przepisami,  powinny posiadać: 

–   oznakowanie   znakiem  CE  co   oznacza,   że   dokonano   oceny  ich   zgodności   ze

zharmonizowaną   normą   europejską   wprowadzoną   do   zbioru   Polskich   Norm   lub   

z europejską oceną techniczną, albo 

–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nieobjęte  normą

zharmonizowaną  –  dla  której  zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została

wydana  europejska  ocena  techniczna,  a  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską  Normą  lub

aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016r., a

później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w  państwie  członkowskim  Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  –  stronie

umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane

udostępniane  na  rynku  krajowym  są  nieobjęte  zakresem  przedmiotowym zharmonizowanych

specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w  art.  2  pkt  10 rozporządzenia  Nr  305/2011,  a
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ich   właściwości   użytkowe   umożliwiają   spełnienie  podstawowych  wymagań przez  obiekty

budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w  sposób  określony   w   przepisach   techniczno-

budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym

udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się   informacje   o   jego   właściwościach

użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został

wprowadzony  do  obrotu,  instrukcje stosowania,  instrukcje  obsługi  oraz  informacje  dotyczące

zagrożenia   dla   zdrowia   i  bezpieczeństwa,  jakie  ten  wyrób  stwarza  podczas  stosowania  i

użytkowania), albo

 – dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów będą  lokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w

miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach

zorganizowanych  przez  Wykonawcę.  Do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do  robót, powinny

być  zabezpieczone  przed   zanieczyszczeniem,   utratą   jakości   i   właściwości   oraz  były

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie

gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.  

Liczba   i   wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie   

z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji   projektowej,   SST  i   wskazaniach  Inspektora

nadzoru  w  terminie  przewidzianym  umową.  Każdy  sprzęt  do  wykonywania  robót  ma  być

utrzymywany  w  dobrym  stanie  oraz  przygotowany  do  użytkowania.  Ma  być  zgodny  z

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   

 
4. Transport 
Środki transportu należy dostosować w zależności od rodzaju przewożonych materiałów.  

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

Wykonawca  winien  stosować  takie  środki  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na

jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
5. Wykonanie robót  
5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
•  Projekt zagospodarowania placu budowy (część opisowa i graficzna),  

•  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
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5.2. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową oraz  za

jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z dokumentacją

projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  robót  oraz  poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
6. Kontrola jakości robót  

6.1. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

-  wyroby  objęte  normami  zharmonizowanymi,  dla  których  wydana  została  Krajowa 

Deklaracja   Właściwości   Użytkowej   (znak  B)   lub   Deklaracja   Właściwości   Użytkowych

(oznakowanie CE) 

- wyroby nie objęte normą zharmonizowaną, które zostały legalnie dopuszczone do obrotu na

terenie danego kraju należącego do UE,  

-wyroby  regionalne  i  jednostkowe,  na  zasadach  określonych  w  ustawie  o  wyrobach 

budowlanych. 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną jw. i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww.  dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia

dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób jednoznaczny

jej  cechy.  Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań  będą odrzucone.  

 

6.2. Dokumenty budowy  
6.2.1 Dziennik budowy  
Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem    obowiązującym  Zamawiającego   i

Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu  budowy  do końca  okresu

gwarancyjnego.  Prowadzenie  Dziennika  budowy  spoczywa  na  kierowniku budowy.    Zapisy

w  Dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć przebiegu  robót,  stanu

bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy. Będą prowadzone czytelnie,

trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  

  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

•  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  

w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
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•  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• inne istotne informacje o przebiegu robót. Jeśli Wykonawca wpisuje do dziennika budowy swoje

propozycje,   uwagi   i   wyjaśnienia   winien   przedłożyć   je   Inspektorowi   nadzoru   do

ustosunkowania się. A decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

  
7. Odbiór robót 
7.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi przewodów, instalacji i urządzeń technicznych,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

• odbiorowi po upływie okresu rękojmi,  

• odbiorowi po upływie okresu gwarancji.  

 
7.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu  
Polega  na  finalnej  ocenie  jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w

dalszym  procesie  realizacji   ulegają  zakryciu.  Odbiór  taki  będzie  dokonany  w  czasie

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i   poprawek  bez  hamowania  ogólnego

postępu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających

zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów. 

 

7.3. Odbiór częściowy  
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje się dla zakresu robót określonego dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

  

7.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Polega  on  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  zakresu

(ilości)  oraz  jakości.   Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór  ostateczny  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów. Odbioru

ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz

zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją i SST.  W  toku  ostatecznego  odbioru  robót,

komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń i przyjętych  w  trakcie  odbiorów robót  zanikających

i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót

uzupełniających  i  robót poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót

poprawkowych   lub  robót  uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych

asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z

uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,

komisja   oceni   pomniejszoną  wartość   wykonywanych   robót   w stosunku  do  wymagań

przyjętych w dokumentach umowy.  

 
7.4.2. Dokumenty potrzebne do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg

wzoru   ustalonego   przez   Zamawiającego.   Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca  jest

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

•  Dokumentację powykonawczą, tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami  

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

•  Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

•  Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  

•  Protokoły odbiorów częściowych,  

•  Dziennik budowy  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

Jeżeli  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą 

gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe   lub   uzupełniające   będą   zestawione   wg   wzoru   ustalonego   przez

Zamawiającego. Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających  wyznacza komisja

i stwierdzi ich wykonanie.  

 
8. Podstawa płatności  
8.1 Ustalenia ogólne  
Podstawa   płatności   jest   ryczałtowa.   Wynagrodzenie   ryczałtowe   będzie   uwzględniać

wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się na jej  wykonanie, określone dla tej

roboty  w  SST  i   w  dokumentacji   projektowej.   Wynagrodzenie  ryczałtowe  robót   będą

obejmować:  
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• Robociznę,  

• Wartość  zużytych materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,  

• Wartość pracy sprzętu,  

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

9. Przepisy związane  
9.1. Ustawy  
•  Ustawie  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  Budowlane  (Dz.  U.  z  1994  r.  Nr  89,  poz.  414  z

późniejszymi zmianami),  

 

9.2. Rozporządzenie  
•   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

•   Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   6   lutego   2003   r.   –   w   sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.

401).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.    –    w  sprawie 

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

•   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z   dnia  2  września  2004  r.   –   w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

wraz z późniejszymi zmianami.  

•  Ustawa  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych, ustawy -

Prawo  budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz  ustawy  o

systemie oceny zgodności 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje  
•  Aktualne Normy zharmonizowane dotyczące materiałów i urządzeń 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, W-wa 1989-1990, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut

Techniki Budowlanej, W-wa 2003,  

•  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek Badawczo –

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, W-wa 2001  
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B.02 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI; WYWÓZ GRUZU   (CPV: 45111000-8)

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  ogólne dotyczące wykonania  i

odbioru robót na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

BUDOWA TRZECH WANIEN Z HYDROMASAŻEM W HALI BASENOWEJ

 

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Zakres specyfikacji obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,

 Roboty towarzyszące:

- montaż rusztowań, elementów zabezpieczających posadzki oraz niecki basenów,

- wykonanie prac porządkowych, 

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nie-

prawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy.

1.4  Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  

i definicjami podanymi w B-01 „Wymagania ogólne”.

1.4.1 Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki.

Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składo-

wanego materiału.
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2. Materiały. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Podczas prowadzenia rozbiórki odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanie-

czyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach w ustalonej

wcześniej lokalizacji.

Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystąpie-

niem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia, 

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa,

- wygrodzenie i znaczenie miejsc składowania gruzu.

3. Sprzęt.

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt.  3.  Sprzęt

budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru).

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. Materiały z

rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wybór środka transportu zależy

od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia. 

Należy  je  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed

spadaniem lub przesuwaniem. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót

zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i wskazaniach  Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

5. Wykonywanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Przed przystąpieniem do robót tak rozbiórkowych jak i  wyburzeniowych trzeba przeprowadzić

dokładne  badanie  konstrukcji  i  stanu  technicznego  poszczególnych  elementów składowych  ,

ustalić metodę rozbiórki i zagospodarować plac rozbiórki. Wszystkie prace rozbiórkowe należy

prowadzić  pod  stałym  uprawnionym  nadzorem,  z  zachowaniem  szczególnej  ostrożności  i

wszystkich  niezbędnych  środków  bezpieczeństwa,  między  innymi:  

- środki ochrony osobistej 

- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu,

- zabezpieczenie elementów budynku; ścian i posadzek, niecek basenowych. 

Teren oczyścić z resztek materiałów.

12



6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

7. Odbiór robót 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Wszystkie  roboty  objęte

specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

 

8. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2013 poz. 21

B.03 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV: 45320000-6)

IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  ogólne dotyczące wykonania  i

odbioru robót na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego dla inwestycji pod nazwą:

BUDOWA TRZECH WANIEN Z HYDROMASAŻEM W HALI BASENOWEJ

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt.  1.1 po uprzedniej adaptacji

projektu do lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych. 

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  

i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych posadzek.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach

i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich

czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót

podano w SST „Wymagania ogólne”.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane

spełniające warunki określone w: 

– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.

2016; z późniejszymi zmianami),

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie oceny zgodności  (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 166,

poz.1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonywania izolacji

przeciwwilgociowych  dopuszczalne  jest  stosowanie  wyłącznie  materiałów  zgodnych  z

dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną do tego typu zastosowań.

2.2. Wymagania szczegółowe

Materiały  izolacyjne  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych

stosowanych materiałów.

3. Wymagania dotyczące sprzętu

Roboty związane z wykonaniem izolacji  przeciwwilgociowych mogą być wykonane ręcznie lub

mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonania  zamierzonych

robót.  Sprzęt  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w  kartach  technologicznych

stosowanych  materiałów.  Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny

technicznie  i  spełniać  wymagania techniczne w zakresie BHP.  Ogólne wymagania  dotyczące

sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  

i  spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne

wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  SST „Wymagania  ogólne”.  Materiały  izolacyjne

należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć

opakowania przed uszkodzeniem.
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5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne warunki wykonania robót:

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Wykonanie

robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, zgodnie z normami

zharmonizowanymi oraz warunkami technicznymi. 

5.2. Zakres wykonywania robót

5.2.1. Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana  powierzchnia  musi  być  oczyszczona,  sucha,  bez  pyłu  i  zanieczyszczeń.  należy

usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze,

resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Bezpośrednio przed pokryciem

betonu izolacją, należy powierzchnię betonu przedmuchać sprężonym powietrzem. Powierzchnie

przeznaczone  do  wykonania  izolacji  powinny  odpowiadać  zaleceniom  podanym  w  kartach

technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych 

5.2.2. Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych

przez  Producenta  materiału  izolacyjnego  lub  będących  elementem  danego  materiału

izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną Producenta i aprobatą techniczną.

5.2.3. Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace  związane  z  wykonaniem  izolacji  winny  być  prowadzane  z  zachowaniem  wymagań

dokumentacji  projektowej,  odpowiednich  norm,  kart  technicznych  Producenta  i  aprobat

technicznych. Metody wykonania izolacji – rozłożenie na fundamencie.

Izolacja powinna być odebrana przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych etapów robót może

nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika Budowy.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Kontrola robót obejmuje: 

– stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta, 

– sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału, 

– sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

– kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni

pod względem równości, braku plam i zabrudzeń), 

– kontrolę wytrzymałości betonu na odrywanie, 

– kontrolę  prawidłowości  wykonania  izolacji  (wizualna  ocena  wykonania  izolacji  z  oceną

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, złuszczeń lub od spojeń itp.), 
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– kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji, 

– kontrolę wykonania warstwy ochronnej, 

–  oznaczenie przyczepności  izolacji  .  Ocena poszczególnych etapów robót  potwierdzana jest

wpisem do Dziennika Budowy.

7. Wymagania dotyczące obmiaru i obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  podano w SST „Wymagania ogólne”.  Jednostką

obmiarową  jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  izolacji  zgodnie  

z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. Podłoże oraz

każda nanoszona warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera. Przystąpienie do kolejnych

etapów robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inżyniera do Dziennika

Budowy. 

Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentacji projektowej, przywołanych normach niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa Płatności, Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST „Wymagania  ogólne”.

Podstawę  płatności  stanowi  cena  za  1  m²  wykonanej  izolacji,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową,  obmiarem  robót,  atestem  Producenta  izolacji  i  oceną  jakościową  na  podstawie

wyników pomiarów i badań.

Cena jednostkowa obejmuje:

– prace przygotowawcze,

– dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót,

– przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

– przygotowanie materiałów do wykonania izolacji,

– wykonanie warstwy gruntującej,

– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

– wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji,

– oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

Cena jednostkowa zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe.

10.  Dokumenty odniesienia

10.1. Normy:

PN-EN  13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane 
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w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-EN 1504-2  „Wyroby  i  systemy do  ochrony i  napraw konstrukcji  betonowych  –  Definicje,

wymagania,  sterowanie  jakością  i  ocena  zgodności  –  Część  2:  Systemy  ochrony

powierzchniowej betonu”.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.

2416; z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z późniejszymi zmianami

B.04 KŁADZENIE PŁYTEK - CPV: 454311000-8

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  na  podstawie  projektu  architektoniczno  –
budowlanego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA TRZECH WANIEN Z HYDROMASAŻEM
W HALI BASENOWEJ

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych w SST 

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  okładzin  podłogowych  z  płytek  ceramicznych  obiektu  wg
poniższej  specyfikacji  –  posadzki  z  płytek  ceramicznych  (w  tym  ułożenie  płytek,
spoinowanie oraz uszczelnienie elastyczne). 

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszym  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji ogólnej „Wymagania ogólne”. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze SST
i  poleceniami  Inspektora.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  STWiOR
„Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały 

2.1 Płytki ceramiczne i materiały chemii budowlanej 

Materiały stosowane do wykonania posadzek muszą posiadać odpowiednie deklaracje
właściwości  użytkowych,  certyfikaty  oraz  atesty  higieniczne  (szczególnie  istotne  w
obiektach basenowych).

• Płytki  ceramiczne : Powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością wodną
(poniżej  0,5%),  wysoką  odpornością  na  ścieranie  oraz  odpowiednią  klasą
antypoślizgowości 

• Klej do płytek: Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka na bazie cementu,
modyfikowana  polimerami,  o  podwyższonych  parametrach  i  zmniejszonym
spływie.

• Zaprawa  spoinująca  (fuga): Cementowa  o  zmniejszonej  absorpcji  wody  i
wysokiej odporności na ścieranie  lub epoksydowa, odporna na działanie chemii
basenowej i środków dezynfekujących.

2.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże  pod  płytki  powinno  być  odpowiednio  mocne,  równe,  oczyszczone  z  kurzu,
brudu, wapna, olejów, tłuszczów oraz resztek zapraw. Podłoża o nadmiernej chłonności
należy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym zalecanym przez producenta
systemu klejowego.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę
pod  warunkiem  spełnienia  zaleceń  producentów  materiałów.  Do  realizacji  prac
wymagane są m.in.: mieszadła wolnoobrotowe, mechaniczne przycinarki do płytek (na
mokro/sucho),  pace  zębate  (dobrane  do  wymiaru  płytek),  poziomice,  lasery
płaszczyznowe oraz gumowe pace do spoinowania.

4. Transport

Materiały i  elementy mogą być przewożone dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas
transportu materiały (płytki  spakowane w kartony i  na paletach, chemia budowlana w
oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach)  powinny  być  zabezpieczone  przed
przesunięciem,  uszkodzeniami  mechanicznymi  oraz  niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi (zawilgoceniem).

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania posadzek z płytek

• a) Przed przystąpieniem do układania płytek powinny być zakończone wszystkie
roboty instalacyjne podposadzkowe, oraz wykonana hydroizolacja podpłytkowa .

• b) Roboty należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż
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+5°C i nie wyższej niż +25°C (chyba że producent chemii budowlanej wskazuje
inaczej). Wszelkie przeciągi w trakcie wiązania kleju są niedozwolone.

• c)  Układanie  płytek  należy  prowadzić  metodą  kombinowaną  (nakładanie  kleju
zarówno  na  podłoże,  jak  i  na  spodnią  stronę  płytki  ),  aby  zapewnić  pełne
wypełnienie przestrzeni pod płytką, co jest kluczowe w obiektach o charakterze
basenowym.

• d)  Układ  dylatacji  konstrukcyjnych  i  przeciwskurczowych  w  podłożu  musi  być
bezwzględnie przeniesiony na warstwę okładziny ceramicznej i wypełniony masą
elastyczną (np. silikonem sanitarnym/basenowym).

6. Kontrola jakości

6.1 Zaprawy klejące i spoinujące

Mieszanki  klejowe  i  spoinujące  przygotowywane  na  budowie  należy  rozrabiać  ściśle
według instrukcji  producenta, kontrolując proporcje wody i  czas dojrzewania zaprawy.
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę  powinny  być
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2 Wyniki obmiarów

Wyniki  obmiarów materiałów, wyrobów oraz postępu robót  powinny być  każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m²). Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze (potrąca się powierzchnie nieobłożone płytkami, np. stałe elementy zabudowy,
kanały przelewowe o ile nie są przedmiotem oddzielnego obmiaru).

8. Odbiór robót

8.1 Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  (ocena  równości,  wytrzymałości,  wilgotności  oraz  prawidłowości
wykonania hydroizolacji)  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
układania  płytek.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego
przygotowania, należy je ponownie oczyścić, odkurzyć i ewentualnie zagruntować.

8.2 Odbiór posadzek (okładzin)

• 8.2.1 Ukształtowanie  powierzchni,  układ  spoin,  szerokość  szczelin,  kierunek
przebiegu oraz wykończenie styków ze ścianami i dylatacji powinny być w pełni
zgodne z dokumentacją techniczną i rysunkami rysunkami szczegółowymi układu
płytek.

• 8.2.2 Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny nie powinno
przekraczać 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie linii spoin od linii
prostej nie powinno być większe niż 2 mm na długości 2 m. Przesunięcie krawędzi
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sąsiednich płytek w płaszczyźnie posadzki (tzw. uskok) nie może przekraczać 1
mm.

• 8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady:

• Pęknięcia,  wyszczerbienia,  zarysowania  lica  płytek  lub  widoczne
odbarwienia zaprawy spoinującej.

• Występowanie „głuchego” dźwięku przy opukiwaniu płytek, świadczącego o
braku pełnego podparcia klejem i odklejaniu się płytek od podłoża.

• Wykruszenia, braki lub nierównomierna grubość fugi.

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena jednostkowa wykonania 1 m² posadzki z płytek obejmuje:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie  materiałów  (płytek,  klejów,  fug,  preparatów  gruntujących,
krzyżyków/systemów poziomowania), narzędzi i sprzętu,

• przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie podłoża,

• rozmierzenie układu płytek, przycinanie i fazowanie krawędzi,

• naniesienie kleju i ułożenie płytek wraz z zachowaniem reżimu dylatacyjnego,

• wykonanie  spoinowania  (fugowania)  oraz  wypełnienia  szczelin  dylatacyjnych
masami elastycznymi,

• oczyszczenie i zmycie gotowej posadzki z pozostałości zapraw,

• uporządkowanie  miejsca  wykonywania  robót,  usunięcie  pozostałości,  resztek  i
odpadów materiałów, 

• likwidację stanowiska roboczego, 

• utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich
producentów. 

10. Przepisy związane 

10.1 Normy 

• PN-EN 14411:2016-09 Płytki  ceramiczne --  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości,
ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych oraz znakowanie.

• PN-EN  12004+A1:2012 Kleje  do  płytek  --  Wymagania,  ocena  zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie.

• PN-EN  13888:2010 Zaprawy  do  spoinowania  płytek  --  Wymagania,  ocena
zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instrukcja ITB,
Część  B:  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  5:  „Okładziny  i  posadzki  z  płytek
ceramicznych”, Warszawa 2018 r.
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B.05 BETONOWANIE (CPV: 45262300-4)

1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  ogólne dotyczące wykonania  i
odbioru robót na podstawie projektu architektoniczno – budowlanego dla inwestycji pod nazwą:
BUDOWA TRZECH WANIEN Z HYDROMASAŻEM W HALI BASENOWEJ

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w pkt.  1.1 po uprzedniej adaptacji
projektu do lokalnych warunków gruntowych i klimatycznych.
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
i  mające  na  celu  wykonanie  betonu  i  podbetonu  dla  elementów monolitycznych  w  obiekcie
objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą: 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem,
• układanie zbrojenia betonu,
• układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,  
• pielęgnacja betonu, podbetonu i podkładów. 

 1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania  ogólne”  pkt  2.  Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. 

3. Sprzęt 
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  pkt.  3.  
Roboty można wykonywać przy pomocy dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.   Mieszanie składników powinno odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych.  Do zagęszczania mieszanki  betonowej  należy stosować wibratory z
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się
jednakowymi drganiami na całej długości.  
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Środki transportu betonu. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka).
Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać
przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera.  Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
• 70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
• 30 min. – przy temperaturze +30ºC.

5. Wykonywanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 
 
5.1. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program robót zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru obejmujący: 
• wybór składników betonu,  
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
• sposób transportu mieszanki betonowej, 
• kolejność i sposób betonowania, 
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
• sposób pielęgnacji betonu, 
• warunki rozformowania konstrukcji
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
• prawidłowość wykonania zbrojenia, 
•  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą
wielkość otuliny. 
• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej. 
•  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp. 
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy. 
PN-EN 206+A2:2021-08.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inżyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
Elementy  monolityczne  pozostające  jako  widoczne  wykonać  w  sposób  zapewniający  brak
zarysowania,  zwłaszcza  ze  względu  na  skurcz  początkowy  poprzez  np.  dodanie  włókien,
odpowiednią recepturę betonu, pielęgnację, 
Elementy  o  otulinie  powyżej  4cm  zaleca  się  wykonać  z  betonu  z  dodatkiem  włókien  oraz  
z betonu o niskim cieple hydratacji,  zachowując reżim przerw technologicznych. Układ przerw
technologicznych należy przedstawić do akceptacji Projektantowi.
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 5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej. 
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy
nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora; 
• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w
warstwę  poprzednią  i  przytrzymywać  buławę  w  jednym  miejscu  w czasie  20÷30s.,  po  czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 
•   kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 
 0,3 ÷ 0,5m,
• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości
i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z
Inżynierem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  
z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa
cementowego,  oraz  zwilżenie  wodą.  Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem betonowania.  W  przypadku  przerwy  w układaniu  betonu  zagęszczanym  przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po
całkowitym stwardnieniu  betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa niż  20ºC,  to  czas
trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  
i  poprzednio ułożonego betonu.  W przypadku,  gdy betonowanie konstrukcji  wykonywane jest
także  w  nocy,  konieczne  jest  wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo Robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
 
5.3  Warunki  atmosferyczne  przy  układaniu  mieszanki  betonowej  i  wiązaniu  betonu
Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  plus
5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznięciem.  Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na
próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach,  jak  zabetonowana  konstrukcja.  W
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5ºC, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20ºC w chwili układania
i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż
35ºC. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
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Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +  5º    C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15ºC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. W
czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

 5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 
•  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 
• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
•  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny  być  większe  niż  2mm.  Ostre  krawędzie  betonu,  po
rozdeskowaniu,  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  nie  przewiduje
specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  to  po  rozdeskowaniu  konstrukcji  należy
wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za  pomocą  tarcz  karborundowych  
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu deskowań. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji
po rozdeskowaniu. 

 5.6. Deskowania 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
•  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
•  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
•  zapewniać odpowiednią szczelność, 
•  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
•  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.   W  uzasadnionych  przypadkach  na  część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32mm.
Deski  powinny  być  jednostronnie  strugane  i  przygotowane  do  łączenia  na  wpust  
i  pióro.  Styki,  gdzie  nie  można  zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust  należy  uszczelnić
szczeliny  pomiędzy  deskami  taśmami  z  tworzyw  sztucznych  albo  pianką.   Należy  zwrócić
szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań
belek i poprzecznic.  Fazowanie należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Otwory
w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki,  taśmy  należy  wykonać  wg
wymagań Dokumentacji Projektowej. 

6.  Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
 
6.1 Kontrola deskowania 
Sprawdzenie deskowania polega na: 
• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,  
• sprawdzeniu stateczności deskowania, 
• sprawdzeniu szczelności deskowania, 
• sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
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• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu deskowania. 

6.2. Tolerancja wykonania 
6.2.1. Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  Klasę tolerancji N2 zaleca się w
przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności
konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o  charakterze
monumentalnym. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w
stosunku do osi  podłużnych i  poprzecznych osnowy geodezyjnej  pokrywających się z osiami
ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w
stosunku  do  układu  rzeczywistego.   W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o  charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
 

6.2.2. System odniesienia 
Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne  
z  przyjętą  osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określenia
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02211:2000. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

7.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
•  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, 
• inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  
w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących
tych robót zawartych w umowie.

8. Przepisy związane 
8.1. Normy 
PN-EN 13670:2011  „Wykonywanie konstrukcji z betonu”
PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych, 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanin bitumicznych i powierzchniowych stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
PN-EN 197-1:2012 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku. 
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PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 197-2:2014-05 Cement – Część 2: Ocena zgodności, 
PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
PN-EN  12504-4:2005  Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach- Część 2: Badanie niemieszczące –
Oznaczenia liczby odbicia,
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i  fizycznych właściwości  kruszyw – Oznaczenia
gęstości nasypowej i jamistości. 
PN-EN  933-1:2010  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie  składu
ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren.
Wskaźnik kształtu.
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie
gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-N-2211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Terminologia podstawowa. 
PN-EN 12811-1:2007    Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: 
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania
PN-EN 12811-2:2008  Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: 
Informacje o materiałach
PN-EN  60300-1:2015-01  Zarządzanie  niezawodnością.  Wytyczne  dotyczące  zarządzania  i
zastosowania. 

8.2. Inne 
Instrukcja ITB nr 431/2008 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz. A,
Roboty  ziemne  i  konstrukcyjne.  Z.  5,  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  Poradnik  majstra
budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004 r., 
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